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1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV. 
 
Grupa, klasa, kategoria CPV:  
 
Grupa 71300000 - 1             usługi inżynieryjne 
 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71322000-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne 
 
1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV. 
 

Grupa 45100000 - 8             Przygotowanie terenu pod budowę, 
 

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  
45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
 
 

Grupa 45200000 - 9               Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
                      i linii energetycznych.  
45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45233222-1 – roboty w zakresie chodników 
 
2.  CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
ZAMAWIJĄCY  PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY : 
 
Gmina  Syców  
ul. Mickiewicza  nr  1 
56- 500  SYCÓW  
 
 
ZAMAWIJĄCY : 
 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu    
ul. Krakowska nr 28  
50-425  Wrocław 
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OPRACOWAŁ: 
 
 MARBUD  ZBP - Marek Jakób    
Upr. nr  17/96  w specjalności  konstrukcyjno-inżynieryjnej  bez ograniczeń    
 
 
2.1.  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
   
Program funkcjonalno -użytkowy ( PFU)  dotyczy  zakresu „ Budowa chodnika w m. Działosza  
w ciągu DW nr 448 z przebudową oraz częściową budową kanalizacji  deszczowej  Etap III " 
 
Lokalizacja zadania to działki będące w zarządzie zamawiających  i dotyczą : 
-  działka nr 338 i 290 dr - DW 448 -  właściciel Zarząd  Województwa Dolnośląskiego  
-  działka nr 339/1 dr powiatowa -  właściciel Starosta Powiatu Oleśnickiego -    
                                                             przekazany w zarząd  do Zarządu Dróg Powiatowych 
 
Zadanie realizowane w całości  w granicach  pasa drogowego podanych  działek . 
Zadnie nie jest realizowane  w obszarach chronionych  przyrodniczo - NATURA 2000. 
Zadanie koliduje z sieciami i urządzeniami nadzorowanymi przez: 
 

• sieć teletechniczna - ziemna    
      Orange Polska S.A. 
     Domena Hurt 
     Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław 
     ul. Purkyniego, 50-155 Wrocław 

 
• sieć energetyczna - ziemna i napowietrzna  

    ENERGA - OPERATOR S.A. 
     Oddział w Kaliszu 

     Rejon Dystrybucji w Kępnie 

     ul. Młyńska 10 ,63-600 Kępno 

 
• sieć wodociągowa - ziemna  

   Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
     ul. Wrocławska 8 , 56-500 Syców 
 

• droga powiatowa - zrzut wody    
      ZDP w Oleśnicy 

     ul. Wojska Polskiego 52c , 56-400 Oleśnica 
 

• Dolnośląski  Wojewódzki Konserwator Zabytków    
ul. Władysława Łokietka 11 
50-243 Wrocław 

 
• Gmina  Syców   

ul. Mickiewicza nr 1  
56 500  SYCÓW 
 

• DSDiK we Wrocławiu  
ul. Krakowska nr 28 , 50-425 Wrocław 

 

• Policja  
 Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Ruchu Drogowego   
 Hubska 29/33, Wrocław, 
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• RZGW -Wrocław  
 ul.Norwida nr 34, 50-950 Wrocław, 

 
  

Na terenie objętym opracowaniem ma zastosowanie Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego  zwany w skrócie MPZP - DIZŁOSZA " . Plan  został uchwalony  uchwałą   
nr XXII /133/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku  i został ogłoszony  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  nr 100 , poz 1788 z dnia 31 maja 2004 
roku . Plan MPZP-DZIAŁOSZA - został załączony do dokumentacji  i opisany w załączniku  nr1     
    Zapisy w palnie  dla przedmiotowych działek   drogi  wojewódzkiej ustalają   dwie strefy  
ochrony  konserwatorskiej  opisanej  symbolem "B" i symbolem "OW".  
 Projektant   projektu  budowlanego  zgodnie z zapisami w MPZP - Działosza  § 11   
wystąpi do  Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków o zajęcie stanowiska w sprawie 
konieczności  prowadzenia  ratowniczych badań archeologicznych i wykopaliskowych  przed  
uzyskaniem  decyzji  pozwolenia na budowę , lub  zgłoszenia -  wniosku dla  robót  
budowlanych  które nie wymagają  decyzji  pozwolenia na budowę. Powyższe zobowiązanie 
wynika bezpośrednio z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami zamieszczonej w DU.2014.1446 oraz z Rozporządzenia Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia  14  października 2015 roku  w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich , robót  budowlanych , badań konserwatorskich , 
badań archeologicznych  i innych działań  ogłoszonym  w DU 2015.1789. oraz na podstawie 
art.104 KPA. 
Załącznik  nr 1 - mpzp  
 
Lokalizacja zadania :  
Droga wojewódzka nr 448   klasa techniczna  drogi   G 1/2  
Relacja :   Milicz (DK15) - Krośnice - Twardogóra - Nowy Dwór - S8 (węzeł Syców Zachód)  
o długości  48 km  
o szerokość jezdni       s= 2 x 3,25 m , 
Szerokość pasa drogowego pod chodnik              s= od 1,50 do 2,50 m , 
Odwodnienie pasa drogowego - istniejąca kanalizacja deszczowa, rowy  
Zakres opracowania  od km  41+115,25  do km  40+100  km drogi DW 448 
                               od  Km 0+00,0  do km  1+015,25  km lokalny  ( jak na PZ ) 

 
 
2.2.     CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ   
           OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 

A) Chodnik jednostronny  strona P  kontynuacja.  
Długość odcinka  chodnika l= 1 015,25 m , 
(długość łączna wraz z długościami zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych i na drogi 
gminne)  
 Początek  chodnika  został ustalony  w Hm 0+000 - i zachodzi na istniejący  chodnik   
na długości  l=2.00  m w celu dowiązania się  sytuacyjnego  układu  już istniejącego. 
Szerokość chodnika projektowanego musi odpowiadać  (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430   
(zmiana od 25 marca  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 25 marca 2015), 

• Od hm 0+000 do hm 6+62,50  szerokość  chodnika wynosić będzie  min s=2,00-2,50m   
ze względu  na dostępność terenu. Szerokość chodnika dostosować lokalnie do  
szerokości  pasa drogowego (  okolicznych  cokołów płotów ) . Na tym odcinku  chodnik 
usytuowany  przy  jezdni.  
Na tym odcinku w pierwszej kolejności  zostanie wyznaczona oś drogi  wojewódzkiej   
DW 448 i  następnie w odległości 3,25  m od osi  rozpocznie się  montaż krawężników.  
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Krawężnik należy tak  posadawiać , aby szerokość jezdni  pozostała 6,5 m  
 

• Od hm 6+62,50 do hm 10+00,0  szerokości chodnika wynosić będzie  s = 1,5m. 
Chodnik oddalony  od jezdni  jak na PZ . Krawędź  zewnętrzna chodnika przyległa do  
zewnętrznej granicy działki drogi  wojewódzkiej . W tym celu  Wykonawca  wyznaczy  
na potrzeby  budowy  granice zewnętrzną  -  działki pasa drogowego .  
Jest  to  konieczne ze względu na  ułożenie obrzeża.   

 
Ze względów użytkowych zostanie wzmocniony  istniejący  chodnik w lokalizacjach jak na 
Planie Zagospodarowania : 

• Hm1+79,50 - przy budynku transformatora - działka nr 50/30 
• od Hm 5+89,20 do Hm5+69,30 - w rejonie sklepu przemysłowego - działka nr 10/1 . 

Wzmocnienie chodnika  -  nie pociąga za sobą wykonania obniżenia krawężnika  w tym 
rejonie .  

Linie granic jak i  linie zabudowań płotami  i wygrodzeniami, nie  są równoległe do  krawędzi 
jezdni drogi wojewódzkiej. W związku z tym powstają  przestrzenie pomiędzy  przyjętą 
szerokością  stałą chodnika  liczona od krawędzi  jezdni drogi wojewódzkiej , a granicami  
posesji. W takim przypadku  , gdy pozostaje szerokość pasa niezabudowana  poniżej 0,5 m 
należy  takie powierzchnie zabrukować  konstrukcją chodnika. Każdorazowo  w takim 
przypadku  , konieczne będzie na etapie uzgodnienia PB i PW uzgadnianie z Zamawiającymi 
przebiegu  linii zewnętrznej  chodnika . Należy   w każdym przypadku , obok aspektu 
ekonomicznego , rozważać też aspekt estetyczny. Decyzje  te nie mogą jednak wpłynąć na  
wzrost kosztów zadania. Ostateczna szerokość chodnika - zostanie ustalona na etapie 
wykonania  Projektu  Budowlanego . Należy  na etapie sporządzania  Projektu  Budowlanego  
i Wykonawczego wzdłuż projektowanego  krawężnika  przy  jezdni   DW448  na szerokości  
min. 75 cm  rozebrać i odbudować  warstwę ścieralna  oraz na odcinku  min.50  cm warstwę 
wiążącą wraz z podbudową zasadniczą.      
Powierzchnia chodnika  F= 1 496,00 m2  
W tym powierzchnia chodnika wzmocnionego   F= 64,88 m2  

 
B) Docelowa organizacja ruchu  na drodze DW 448  

Wymagane będzie wykonanie dokumentacji ORD uwzględniającej wprowadzone zmiany  
w  oznakowaniu  poziomym jak i pionowym. 
Dla całości zadania  należy opracować , uzgodnić i wynieść w teren Organizacje Ruchu 
Docelowego. Wymagane będzie wykonanie odrębnego opracowania - Projektu Organizacji 
Ruchu  Docelowego  i uzyskanie wszelkich uzgodnień - oraz decyzji   od Wydziału Transportu  
Urzędu  Marszałkowskiego  , który zarządza ruchem na drogach wojewódzkich.  
PFU  zaleca wykonanie ORD w technologii grubowarstwowej. Rodzaj  masy zostanie ustalona 
na etapie  uzgadniania dokumentacji  ORD.   
W miejscu   wiaty  przystankowej  zostanie wyznaczone linią  P-17  miejsce zatrzymania  
autobusu. ( hm 3+75)   
Lokalizacja  istniejącego  miejsca postojowego dla  komunikacji zbiorowej  wymaga  
doznakowania na etapie sporządzenia  projektu  ORD. Ze względu na nie możliwość 
zaprojektowania pełnowymiarowej zatoki autobusowej  w miejscu  gdzie  znajduje się  
istniejąca  murowana wiata - należy na jezdni drogi  wojewódzkiej  DW 448  w hm 3+75  
doznakować  linią  P-17 miejsce gdzie  zatrzymują się pojazdy  komunikacji zbiorowej  oraz 
uzupełnić  oznakowanie pionowe w jej rejonie.  
Zakres  wyniesienie oznakowania w terenie  zostanie ustalone na etapie realizacji zadania. 
Wiązać się to będzie z koniecznością uzyskania wszelkich uzgodnień i opinii  zarządcy drogi , 
opinii Policji  
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i decyzji administracyjnej  od Marszałka Województwa  Dolnośląskiego w zakresie zmian. Na 
odcinku  drogi powiatowej  Projektant uzyska zgodę Starosty Powiatu Oleśnickiego i ZDP  
Oleśnica. 
 

C1) Odwodnienie  odcinek  od Hm 0+00,00 do Hm 3+38,50. 
Istniejąca kanalizacja deszczowa  o konstrukcji  betonowej  kd Ø  500 ,  która znajduje się  
w pasie drogi  wojewódzkiej DW448  jest  czynna i technicznie sprawna na dzień  
opracowywania PFU. Nie wymaga  wymiany.  
Istniejące studnie  kanalizacji deszczowej  o konstrukcji  betonowej, ceglanej i żelbetowej   
o średnicach  Ø  1000-1100 jak i przekroju  prostokątnym, są w złym stanie technicznym  
i zostały zakwalifikowane do  wymiany. Studnie te na odcinku konstrukcji  ziemnej chodnika  
są przykryte nie normatywnymi betonowymi płytami, które wykazują liczne uszkodzenia 
mechaniczne, spękania jak i ubytki.  Zakwalifikowano n= 6 szt. istniejących  studni  do 
wymiany  i  oznaczono je na PZ  w kolorze czerwonym  os S1 do S7.  
Wpusty deszczowe lokalnie zawyżone lub zaniżone w stosunku do obecnej niwelety jedni drogi 
DW-448 . Żeliwa wpustów deszczowych  posiadają ślady uszkodzeń mechanicznych.   
Prawie wszystkie  kręgi na których  posadowione są  żeliwa wpustów  deszczowych  noszą  
ślady  zniszczenia , spękania  lub ubytków -  wymagają wymiany  na nowe. Wpusty deszczowe 
zostaną zastąpione nowymi   typowymi   z osadnikami  i koszami  typu ciężkiego - drogowego.  
Wpusty  deszczowe  montowane na istniejącym odcinku  kd  typu ciężkiego -  z zawiasami. 
Zakwalifikowano  do wymiany  n= 7 szt. wpustów deszczowych .W trakcie wymiany  wpustów 
deszczowych  i studni  , należy  dokonać wymiany  wszystkich przykanalików deszczowych. 
Średnica  wewnętrzna przykanalika nie może być mniejsza niż Ø 160 mm.  Na etapie 
sporządzania  Projektu Budowlanego, Wykonawca Robót rozwiąże  szczegółowo  i poda  typ i 
wymiar studni kanalizacji deszczowej na istniejącej sieci kd Ø 500 - PFU zaleca aby studnie na 
sieci  nie były  mniejsze niż  Ø 1200 ze względu  na kanał deszczowy o średnicy 500 mm  
(średnica wewnętrzna) 
Kanalizacja  deszczowa od Hm 0+00,00 do Hm 3+38,50 zostanie oczyszczona na etapie 
realizacji  robót. Nie wyklucza się iż do chwili sporządzenia PFU  do  chwili  rozpoczęcia robót  
budowlanych  stan  kd  istniejącej  może ulec zmianie . W przypadku  natrafienia na załamanie  
lub inne uszkodzenie - odcinek  ten  zostanie wymieniony  na  nowy - wolny od uszkodzeń   
z zachowaniem  istniejącej niwelety. 
 

C2) Odwodnienie odcinek w Hm 3+38,50.  ( zjazd na działkę nr 397 dr) 
W  Hm 3+38,50 m w miejscu  istniejącej  i  włączenia nowoprojektowanej  kanalizacji 
deszczowej,  zaleca  się  pozostawienie  istniejącego  kanału  biegnącego pod jezdnią drogi 
wojewódzkiej . Kanał  ten po  wymianie studni S1 i wpustu W 1 powinien  pozostać. Należy  
w dokumentacji projektowej  ująć  jego oczyszczenie  do  miejsca wylotu działka nr 359w.   
W przypadku  ulewnych deszczy  zapewni on odciążenie  nowo projektowanej kanalizacji 
deszczowej, a część wód  opadowych  będzie  mogła w dalszym ciągu kierować wody  opadowe 
z jezdni w kierunku istniejącego rowu 360 w.  
       
      C3) Odwodnienie odcinek w Hm 3+38,50 do studni S14.    
Na etapie sporządzania  Projektu Budowlanego, Wykonawca Robót rozwiąże  szczegółowo   
i poda  typ i wymiar studni kanalizacji deszczowej na nowo projektowanej sieci kdmin Ø 500. 
PFU zaleca aby studnie na sieci  nie były  mniejsze niż  Ø 1200 ze względu  na kanał 
deszczowy o średnicy 500 mm  (średnica wewnętrzna). Wpusty deszczowe  typu ciężkiego   
z zamkiem . Średnica  wewnętrzna przykanalika nie może być mniejsza niż Ø 160 mm. 
Odcinek  połączenia rowu z kdmin Ø 500  zaprojektować z rur PCV Ø nie mniejszych niż 300 
mm. Wlot  do  kanalizacji deszczowej  zabezpieczyć  kratą z zawiasami  zamykaną  montowaną 
na ściance czołowej. Należy  w tym przypadku skorzystać z rozwiązań   typowych, 
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Aby  odprowadzać wody  powierzchniowe  na odcinku zarurowanym  należy  zaprojektować 
drenaż   w osłonie z geowłókniny  z rur  Ø 110 wpięty do  studni S14 .  
Zaleca się  aby studnia S 14  ze względu  na jej charakter miała średnicę  Ø 1500 mm.  
 
      C4) Odwodnienie odcinek do studni S14 do rowu  drogi powiatowej  nr 1497.    
 
Projektant  PB i PW ,  przewidzi wylot  kanalizacji deszczowej  nowoprojektowanej do  rowu  
drogi powiatowej (działka nr 339/1). 
Wlot  z kanalizacji  deszczowej ze studni S14 do rowu  drogi powiatowej  nastąpi poprzez  
wykonanie w technologii  bezwykopowej  ( przecisku sterowanego) kanału  kd Ø min 500 mm   
wykorzystanie istniejącego przepustu  pod drogą powiatową . W ramach zadania należy   
w miejscu  wlotu  kd  do rowu  wykonać   ściankę czołową przepustu, na której to ściance 
zostanie zamontowana krata  stalowa #12 o oczku  80x50 mm  - uchylna z możliwością  jej  
otworzenia Krata ma  za zadanie  udaremnienie wejścia do kanału  osób postronnych jak  
i  małych zwierząt w okresie suszy.  
Ilość studni kanalizacji  deszczowej, jak i ich  typ, średnica zostanie ustalona na etapie 
sporządzenia  projektu PB i PW sieci kanalizacji deszczowej. PFU dopuszcza w ramach 
optymalizacji  wykonie korekty w ilościach  studni  jak i dopuszcza zmianę ich lokalizacji w 
uzasadnionych przypadkach. PFU narzuca, aby wykonać  studnie betonowe średnicy Ø 1200 
mm, a studnia S14 - wylotowa w kierunku  rowu - winna mieć średnicę min  Ø 1500 mm.   
Na etapie PFU ustalono , iż   wymagana ilość studni  do prawidłowej pracy nowoprojektowanej  
kd powinna wynosić  n= 14 szt. i  n=11 szt  nowych  wpustów deszczowych typu  ciężkiego  
z zamkiem. Należy przewidzieć i ująć w kosztach  konieczność usunięcia kolizji  jakie 
projektant  PB i PW  napotka  na etapie sporządzania projektu  budowlanego i  na etapie 
realizacji  robót .Koszty  te nie polegają negocjacji i winny zostać na etapie sporządzania 
dokumentacji wkalkulowane w cenę jednostkową zadania.  
 
C5) Wylot  nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej do rowu drogi powiatowej 1497D 
  Wylot  nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez ściankę czołową wykonaną 
z betonu C30/35 zbrojonego stalą  klasy  A III .Odprowadzenie wód opadowych ( zgodnie  
z uzgodnieniem z ZDP _Oleśnica - załącznik nr 2) rowem przydrożnym z drogi powiatowej   
nr 1497D na odcinku około 220 m do rowu melioracyjnego ( dz. nr 383/3 Obr. Działosza).   
Na ściance czołowej zostanie zgodnie z ustaleniami w PFU  wykonana zostanie bariera typu  
mostowego. Długość bariery  l= 5.00 m. Bariera będzie  powiązana z barierą drogową.  
Na długości początkowej  rów (dno rowu) do którego  odbędzie się zrzut  wody  opadowej 
zostanie  zabrukowany  płytką betonową 50*50*7cm i płytami  ażurowymi. Skarpa  
przeciwskarpa i dno rowu  zostanie wzmocniona płytą meba  o wysokości  h= 60,00 cm (płyta 
układana po wysokości).Płyty meba wypełnić kruszywem naturalnym. Długość  zabrukowania  
dna l=65,00m. 
Początkowy odcinek - miejsce wylotu  kanalizacji  deszczowej  należy wybrukować kostka 
kamienną 9/11 cm ( 16/18) na długości  min 1,00m . Zabruk należy  wykonać dno i 
przeciwskarpię rowu.  
Skarpa i  przeciwskarpa na  długości l= 2 x 155m i na całej szerokości zostanie wzmocniona 
poprzez  zadarniowanie. Płyta meba  z wypełnieniem kruszywem naturalnym lub płyta 
betonowa 50*50*7 cm  zostanie ułożona w dnie rowu -  na długości  zadarniowania ( 155m)   
Ze względu  na  zrzut wody  z DW 448  -  wymusi to  przebudowanie istniejących dwóch  
przepustów drogowych  i zwiększenie ich średnic z Ø 400  do  Ø 500-600.  Przepusty  zostaną 
wykonany z rur PEHD grubościennych. Wykończenie - ścianki czołowej będzie wykonane ( jak 
istniejące) z kostki  kamiennej 9/11.Długość przepustów  l= 7,00 m  
W ramach zadania zostanie odmulony  ( reprofilacja rowu) strona L -  DW 448  od Hm 8+00,0. 
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Ze względu  na zmianę  w zakresie odwodnienia, wymagane będzie wykonane operatu wodno-
prawnego na zrzut  wód  w kierunku  rowu drogi powiatowej z uwzględnieniem  odprowadzenia 
ich do cieku  wodnego  , biegnącego przy  drodze S8,(dz. nr 383/3 Obr.Działosza).  
Wszelkie prace związane z odbudową , reprofilacją wzdłuż drogi powiatowej, należy wykonać 
zgodnie z  ustaleniami z ZDP w Oleśnicy.  
 
D) Przepusty pod zjazdami i rów na odcinku  od Hm 7+57,50  do Hm 10+05m  
Na tym  odcinku  zostanie dokonana reprofilacja rowu wraz z  wykonaniem niwelety  , która 
uwzględni   możliwość  wprowadzenia nadmiaru wód opadowych z rowu do   
nowoprojektowanej  kanalizacji deszczowej  kd Ø min 300 mm.  
Rów jak i  tereny  zielone ( wszystkie )  zostaną  obsiane trawą .W ramach utrzymania i  
zadarnienia skarpy  i przeciwskarpy rowu przy drodze DW 448  należy przewidzieć  jedno  
koszenie w cenie ofertowej oraz  konieczność dosiania   traw w miejscu lokalnych podmyć.  
Istniejące przepusty ze względu  na nie dostowanie ich do warunków Rozporządzenia , będą 
wymagały  przebudowy. Ścianki czołowe do wyburzenia . 
Przepusty  pod zjazdami  należy  wykonać z rur systemowych dla kanalizacji bezciśnieniowej   
z rur dwusciennych z PEHD zgodny z normą DIN 16 961 oraz europejską normą PNEN 13476-
1  i średnicy  nie mniejszej  niż  Ø 400 zakończonych ściankami  czołowymi. Projektant  na 
etapie sporządzania PB i PW  uzgodni rodzaj ścianki czołowej . PFU zaleca aby  ścianki oporowe 
dla przepustu  rurowego  były  wykonane metodą wibrowania z betonu o wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż C25/30 MPa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem 
stalowym fi 8mm - ścianki prefabrykowane  i  montowane na miejscu  budowy. Dopuszcza się 
zastosowanie  murku czołowego  prostego  z betonu  j/w. 
 

E) Zjazdy  indywidualne  i na drogi  wewnętrzne  
Do wszystkich posesji i zabudowań zostaną wykonane  zjazdy indywidualne  
Zjazdy  indywidualne  zostaną wykonane zgodnie  z  zapisami zawartymi w  (Dz.U. z 1999 nr 
43 poz. 430  (zmiana od 25 marca  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I 
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015  
Długość każdego ze  zjazdów  do granicy  posesji.  
Długość zjazdu  na drogi wewnętrzne  nie większa niż koniec łuku wyokrąglającego lub  
do granicy  działki drogowej . 
Powierzchnia zjazdów indywidualnych w konstrukcji  z kostki  betonowej   F= 226,00 m2 

Powierzchnia zjazdów na drogi wewnętrzne w konstrukcji  BA  F= 150,00 m2 

Powierzchnia zjazdów indywidualnych w konstrukcji  BA -wzmocniona    F= 22,00 m2 

 
Ilość zjazdów indywidualnych          n= 16 szt.   o wymiarach jak na rysunkach PZ nr i D-2, 
Ilość zjazdów  na drogi wewnętrzne n=  6 szt.    o wymiarach jak na rysunkach PZ nr i D-3, 
Ilość zjazdów indywidualnych          n=  1 szt.    o wymiarach jak na rysunkach PZ nr i D-4, 
Zgodnie z uzgodnieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków-(załącznik nr2 ) 
nawierzchnia zjazdów będzie wykonana z kostki  betonowej  prostokątnej - w kolorze szarym. 
  

F) Krawężniki wyniesione (15x25x100cm) i systemowe obniżone ( 15x22,5x100 cm) 
Po trasie budowy  chodnika - wszystkie krawężniki betonowe  zostaną wymieniona na nowe. 
Istniejące krawężniki zostaną usunięte wraz z ławami  gruzobetonowymi i zastąpione nowymi. 
Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem nowym a istniejącą nawierzchnią z BA drogi wojewódzkiej  
zostanie wypełniona jak w opisie poniżej. 
W miejscach  zjazdów  krawężniki  zostaną obniżone. Światło krawężnika przy zjazdach+2,5 
cm. Światło krawężnika przy zejściach chodnika wynosić będzie +2,5 cm. 
Krawężniki  przy zjazdach - systemowe wyokrąglone ( jak  na rysunkach konstrukcyjnych) 
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Krawężniki  wystające ( szlakowe)  światło + 12,5 cm.  
Krawężniki  nie  będą  spoinowane zaprawą .  
Krawężniki łukowe należy stosować krawężniki łukowe  dla  wszystkich  łuków  poniżej 
R=7,00m. 
Miejsce kontaktu  - jezdnio a DW 448  a  wymiana krawężnika. 
Nawierzchnia DW448 zostanie przycięta piłą mechaniczna na głębokość min 5 cm, w odległości  
75 cm od  krawężnika na całej grubości warstwy ścieralnej. Na szerokości  75 cm zostanie 
rozebrana warstwa  ścieralna . Dopuszcza się frezowanie nawierzchni. Kolejnym etapem będzie 
rozebranie warstwy  wiążącej i podbudowy .  Warstwa wiążąca zostanie rozebrana na 
szerokości 20 cm a warstwa podbudowy  zasadniczej - w  miarę potrzeby. Po wydobyciu  
istniejącej ławy  betonowej  zostanie wykonana nowa ława betonowa - dylatowan zgodnie  
z zapisami w SST. Po ułożeniu  krawężnika  na ławie  betonowej  zostanie odbudowana   
i zagęszczona podbudowa zasadnicza  z kruszywa ( podbudowa istniejąca)  oraz odtworzona 
nawierzchnia na szerokości  75 cm wraz z odcinkiem  20 cm warstwy  wiążącej.   
 
 G) Obrzeża  betonowe  30x8x 100 cm na ławie betonowej  C12/15. 
Po trasie budowy  chodnika  od strony  terenów zielonych  i  rowu  zostanie nowoprojektowany 
chodnik  zabezpieczony  poprzez zastosowanie  jako  opór obrzeża betonowego  na ławie 
betonowej. Światło obrzeża  od strony  terenów zielonych min + 4 cm powyżej  terenu. 
PFU dopuszcza  w razie  zaistnienia konieczności   na odcinku od Hm 0+00,0  do Hm 5.00,00 
wykorzystania  istniejących  oporów okolicznych  płotów do posesji. W takim przypadku  
Projektant PB i PW musi uzyskać zgodę właściciela posesji, którego ogrodzenie będzie 
wykorzystane jako opór oraz  każdy taki przypadek zostanie przedstawiony Zmawiającym 
opracowanie projektowe w celu  indywidualnego rozpatrzenia. W przypadku uzyskania zgody  
w takim przypadku należy  zachować jednak stałą szerokość chodnika  jak na PZ.  
Za dodatkowe powierzchnie wynikłe  z tak przyjętego rozwiązania  Zamawiający  nie zapłaci.  
 
          H) Pobocze wzmocnione materiałem kamiennym -  mieszanką  mineralną 0/31,5 mm 
Na odcinkach  o przekroju drogowym dla drogi  wojewódzkiej  należy  zaprojektować oraz 
wykonać pobocze  wzmocnione o  szerokości  s=1,25m i  grubości  nie mniejszej niż 15 cm.  
Spadek  pobocza  1:10  
Dla zjazdów na drogi  gminne szerokość pobocza  nie mniej  niż 50 cm. Konstrukcja jak  ciąg 
główny  
 
          I) Odbudowa krawędzi  jezdni  w trakcie wykonywania  zadania  
Należy  przed przystąpieniem do  robót  odciąć krawędź jezdni  piłą mechaniczna  na całą 
grubość konstrukcji  warstwy  ścieralnej w odległości  75 cm od krawędzi  jezdni.  
Szerokość  odcięcia krawędzi  jezdni  wynosić będzie  2,50 m licząc od wyznaczonej osi  jezdni  
drogi  wojewódzkiej,( 75 cm od krawędzi). Domiar  od osi  jezdni  ze względu  na stan  
krawędzi  jest  bardziej dokładny. 
Na odcinku - z obramowaniem  krawężnikiem  betonowym , należy   dodatkowo  rozebrać pas 
szerokości  min 50 cm podbudowy  ( warstwy wiążącej) . 
 W czasie odbudowy   warstwy  ścieralnej w miejscu połączenia warstw,  należy stosować  
taśmy  kauczukowo-bitumiczne scalające nawierzchnie. 
Skropienie międzywarstwowe-zalecane asfalt drogowy D-200 w ilości  nie mnie  niż 0,5 kg/m2 

powierzchni.   
W razie uszkodzenia  warstw podbudowy  zasadniczej  -  należy  ja odtworzyć , uzupełnić  
i dogęścić. 
Odbudowa  nawierzchni będzie wykonywana od strony  wykonywanych robót. 
 
          J) Badania gruntu na potrzeby sporządzenia PFU 
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Na potrzeby  odbudowy chodnika na odcinku  od Hm 0+000 do Hm 3+80  wykonano   
3 otwory geotechniczne w hm 1+00 , Hm2+00 , w Hm 3+00.  
Na podstawie wykonanych badań w terenie badany obszar budują czwartorzędowe osady 
spoiste zlodowacenia środkowopolskiego:  
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, z domieszkami żwiru i wkładkami piasków średnich  
w  stanie twardoplastycznym.  
W każdym wykonanym otworze stwierdzono warstwy antropogeniczne stanowiące nasypy 
budowlane i niebudowlane w hm3+00. 

• (  gleba - humus z kamieniami  i gruzem budowlanym nieokreślonym z dodatkami 
ceramicznymi( cegła),  
 Warstwy te zalegają do głębokości do 0,5 m p.p.t.  

W badanych otworach, do głębokości 0,5 m p.p.t., nie stwierdzono występowania wód 
podziemnych. 
 Gliny piaszczyste i piaski gliniaste należą do gruntów spoistych o słabej i bardzo słabej 
przepuszczalności rzędu 10-5 do 10-3 cm/s 
Można je wstępnie zakwalifikować do  gruntów z grupy G2/G3 
 
Na potrzeby  odbudowy chodnika na odcinku  od Hm 3+000 do Hm 10+15  wykonano 4 dalsze 
otwory geotechniczne w hm 5+00 , Hm 7+00 , w Hm 9+00.   
W każdym wykonanym otworze stwierdzono warstwy antropogeniczne stanowiące nasypy 
budowlane i niebudowlane  

• nasyp humus z przewarstwieniami  pisku średniego i wkładkami piasku  gliniastego . 
 Warstwy te zalegają do głębokości do 0,5 m p.p.t.  

• miąższość  humusu  na odcinku  od hm 5+00  do końca opracowania  do  0,5 m p.p.t. 
Nie stwierdzono do głębokości  0,5m.p.p.t  występowania zwierciadła wód gruntowych   

 
Projektant Projektu Budowlnego  na etapie  prac projektowych wykona szczegółowe badania w 
zakresie  koniecznym do opracowania kanalizacji deszczowej.  
 
 
2.3  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA. 
 

1. Porozumienie pomiędzy Gminą Syców  a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego  
z dnia  22.06.2015r.  
 

2. DU. poz.129 z dnia 24 września 2014 roku w w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464); 
 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217); 
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 
marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 365). 
 

6. Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430  ( zmiana od 25 marca ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .  
Brzmienie od 25 marca 2015r. 

 
7. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne 

– niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania 
obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 

8. W zakres obowiązków Wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi 
również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz 
dokumentacji powykonawczej, 
 

9. Należy uzyskać w razie zaistnienia konieczności uzgodnienie zgodnie z zapisami  Ustawy 
z dnia 23 lipca 2003r.O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zamieszczonej  
w DU.2014.1446  
 

10. Należy projekt opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia  14  października 2015 roku  w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich , robót  budowlanych , badań konserwatorskich 
,badań archeologicznych  i innych działań  ogłoszonym  w DU 2015.1789. oraz na 
podstawie art.104 KPA. 
 

11. Opracowanie winno  być oparte na uzgodnieniach i opiniach wydanych przez gestorów 
sieci , zarządców dróg i  UMIG Syców  ( wymienionych  w pkt.2.1) i  uzyskanych opinii 
w załączniku  nr 2. 
 

12. DU2015.469 z dnia 01.04.2015r w sprawie Prawo Wodne, w sprawie Decyzji wodno-
prawnej,  
 

13. DU2013 poz.1232 . Prawo Ochrony Środowiska w zakresie Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia 

 
 

ZAMIERZENIA ZAMAWIAJĄCEGO  W ZAKRESIE  ZLECENIE ZADANIA  NA PODSTAWIE  
PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO : 

 
1. Opracowanie  techniczne w zakresie   opracowania  projektu budowlanego  ( PB)  

umożliwiającego  otrzymanie decyzji  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych. 
- projekt  budowlany  cześć drogowa - w zakresie przebudowy i  budowy  chodnika przy 
drodze wojewódzkiej DW 448 w miejscowości  Działosza , 
-opracowanie dokumentacji projektowej   Organizacji Ruchu  Docelowego. 
-projekt  budowlany przebudowy istniejącej  kanalizacji deszczowej przy drodze 
wojewódzkiej DW 448 w miejscowości Działosza.   
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-projekt  budowlany w zakresie nowoprojektowanej  kanalizacji deszczowej przy drodze 
wojewódzkiej DW 448 w miejscowości Działosza wraz  z wylotem do rowu  drogi 
powiatowej.    
-opracowanie techniczne w zakresie odwodnienia i   zrzutu wód opadowych  z 
istniejącej i  nowoprojektowanej  kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej DW 
448 w miejscowości Działosza  do  cieku wodnego  przy  drodze S8 wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji  i uzgodnień.  

2. Wykonanie dla nowoprojektowanej  kanalizacji  pozwolenia wodno - prawnego, które 
uwzględni konieczność przebudowy  istniejących przepustów z drogi powiatowej w 
kierunku pól uprawnych. 

3. W razie  zapisów w operacie  wodno-prawnym, narzucającym wykonanie urządzeń 
oczyszczających  ścieki  kanalizacji deszczowej - Wykonawca urządzenia te  wykona  
w ramach ceny  ryczałtowej.  

4. Opracowanie techniczne projektu wykonawczego (PW).  
5. Opracowanie techniczne w zakresie opracowania  szczegółowych  specyfikacji 

technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych ( SST). 
6. Roboty budowlane w zakresie opracowanego PFU , PB , PW i WTWiORB (SST)  
7. Opracowanie w zakresie zmiany  ORD . 
8. Opracowanie  ORZ  dla zadania . Wykonawca na etapie realizacji robót  będzie 

sukcesywnie opracowywał  ORZ dla poszczególnych  wprowadzanych etapów.  
ORZ  będzie wymagała uzyskania akceptacji Zamawiającego ( Gminy Syców), opinii  
Policji  ( Komenda Wojewódzka ul. Hubska) . Uzgodnienie z DSDiK  , oraz  uzyskanie 
decyzji od Marszalka Województwa Dolnośląskiego. W zakresie działki   drogi 
powiatowej uzgodnienia takie wymagane będzie od ZDP - W Oleśnicy ul.Wojska 
Polskiego  ,  Komendy  Miejskiej Policji w Oleśnicy , Uzgodnienia Starosty Oleśnickiego. 

9. Inwentaryzacja zieleni niskiej  i wysokiej  - nie jest  konieczna.  
W rejonie wykonywania prac nie zinwentaryzowano drzew, które należałoby usunąć , 
zabezpieczyć  czy dokonać ich  przesunięcia w ramach  budowy chodników.  
Istniejące  samosiejki  krzewów i porostów występujące  wymagają usunięcia . 
Zieleń niska  trawniki  porośnięte są darnią. Zieleń niska zostanie odbudowana  w pasie 
szerokości  do 1,00 m w rejonie robót  budowlanych ale nie dalej  niż do granicy  pasa 
drogi wojewódzkiej i powiatowej. W przypadku  jednak  gdyby  zaszła konieczność 
usunięcia drzew  nie zwalnia to Wykonawcy robót od opracowania operetu 
dendrologicznego i uzyskania w imieniu  Zamawiającego wszelkich decyzji i uzgodnień.   

10. Ochrona  Konserwatorska - jest  konieczna zgodnie z zapisami w mpzp. 
Roboty  ziemne  ograniczone będą  do minimum w zakresie przebudowy chodników, 
zjazdów i  remontu wylotów  ujść kanalizacji deszczowej. 

11. Analiza gruntowo - geotechniczna geotechniczne warunki  posadowienia  zgodnie  
z wymogami  stawianymi w Ustawie  Prawo Budowlane art.34, ust,1 pkt3 i ppkt4) . 
Rozpoznanie gruntowe zostanie opracowane  na potrzeby  PB i  wykonane na etapie  
sporządzenia  dokumentacji  technicznej. 
W ramach prac nad realizacją  PFU  wykonano  odkrywki  w konstrukcji  chodników  

Dla celów dokumentacji i w celu  ustalenia  warunków gruntowych  Projektant  projektu  
Budowlanego wykona badania geotechniczne ( sondowanie do głębokości  3,00 - 3,50 m) , 
które wymagane będzie do zaprojektowania kanalizacji deszczowej 
 
Zamawiający zamierza  zlecić na podstawie otrzymanych  dokumentacji  wykonie  zadania pn:   
"Budowa chodnika w m. Działosza w ciągu DW nr 448 z przebudową oraz częściową budową 
kanalizacji  deszczowej  Etap III w ramach przebudowy drogi ." 
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INNE UWARUNKOWANIA. 
 

• Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy kopię mapy 
zasadniczej w skali 1:500 do celów opiniodawczych  w postaci elektronicznej w  
i zapisanej w systemie dwg. Obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji projektowej, 
będzie uzyskanie mapy do celów projektowych dla przedmiotowego zadania w zakresie 
koniecznym  i  niezbędnym do  uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę . 

• Zamawiający przekaże wykonawcy PFU, które zostało sporządzone na zaktualizowanej  
mapie  do celów projektowych  . 

• Powstałe w trakcie wykonywania robót: materiały drogowe pozyskane z rozbiórki, 
Wykonawca zagospodaruje lub utylizuje we własnym zakresie. Zamawiający nie ustala 
odległości transportowych  jak i  nie wskazuje miejsc utylizacji. Wykonawca Robót  sam   
ustali  odległości transportowe jak i  przedstawi do  akceptacji  składowiska dla 
materiałów , które podlegają utylizacji.   

• Słupki "hm" wydobyte zostaną ponownie zamontowane i uzupełnione zgodnie z ich 
obecną lokalizacją. Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji 
geodezyjnej. Braki w oznakowaniu ( słupki  hm)  zostaną uzupełnione. Należy przyjąć iż 
należy  dokonać wymiany i uzupełnienia  100 %  słupków hm  

• Tablice informacyjne , znaki drogowe , oraz inne elementy (np. reklamy) zamieszczone 
w pasie drogowym zostaną na czas budowy usunięte i zabezpieczone , po zakończeniu 
roboty zostaną ponownie zamontowane w miejscach  ich wydobycia, zgodnie z ich 
obecną lokalizacją. Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji 
geodezyjnej.  

• Materiały pochodzące z rozbiórki   takie jak -  gruz , krawężniki  betonowe , destrukt  
bitumiczny , elementy podbudowy w miejscu  poszerzenia jezdni  , elementy 
odwodnienia ( wpustów - które zostaną zakwalifikowane do  wymiany ) muszą   , zostać 
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

• Nadmiar ziemi z wykopów po  kanalizacji, nadmiar ziemi  takiej jak humus + drań 
zostanie częściowo rozplantowany. Pozostały materiał zostanie wywieziony i 
zutylizowany na koszt Wykonawcy.   

• Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie  teren budowy. Wykonawca w trakcie 
trwania robót  musi zapewnić wszystkim użytkownikom możliwość  korzystania  
z drogi DW 448, zapewnić  bezpieczny wyjazd mieszkańcom  z posiej  oraz  
i utrzymywać teren budowy w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy 
uporządkować teren. 

• Zamierzenie budowlane zostanie ubezpieczone  od wszelkich  ryzyk  budowlanych  oraz 
na etapie sporządzania dokumentacji technicznej   
� w związku z charakterem  działalności budowlanej, związanej z wykorzystania 

ciężkich maszyn wiąże z istotnym ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim. 
Dlatego też, dla zabezpieczenia interesów wykonawcy konieczne jest posiadanie 
przez niego ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) z 
tytułu wykonywanych prac. Poza ryzykiem powstania szkód rzeczowych  
i osobowych zarówno po stronie wykonawcy, jak i osób trzecich, realizacja robót 
budowlanych niesie również zagrożenia związane z utratą przyszłych korzyści 
finansowych po stronie zleceniodawcy robót - inwestora. 

� Realizowane przedsięwzięcie  budowlane  w stadium projektowania i  budowy 
narażone będzie na wiele zagrożeń. W każdej chwili zamierzenie to  może on ulec 
poważnemu uszkodzeniu wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 
takich jak pożar, ulewny deszcz, powódź oraz uszkodzeń mienia na wskutek 
wadliwego wykonania. Wykonawca przedstawi ubezpieczenie prac budowlanych tzw. 
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ubezpieczeniem ryzyk budowlanych ( CAR Contractor’s All Risks), lub 
ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i przestawi zamawiającemu do akceptacji. 
 

2.4.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację techniczną w zakresie  
budowy  chodnika  oraz opracować projekt  odwodnienia wraz z uzgodnieniami w zakresie 
odprowadzenia wód opadowych z odcinka DW448.Należy dokonać przebudowy istniejących 
ciągów  pieszych o konstrukcji nieutwardzonej na ciągi  utwardzone wykonane w technologii  
z BA oraz zjazdy w konstrukcji z KB o gr.8cm w kolorze czerwonym,  oraz  w miejscu  
przystanku  PKS  wykonać zmianę w ORD  naniesienie linii P17, oraz wykonać  oczyszczenie  
i przebudowanie  istniejącej  kanalizacji deszczowej  w zakresie  opisanym w PFU. 
Wykonawca  opracuje  dokumentację techniczną, dostarczy wszystkie materiały na miejsce 
wbudowanie nowej kanalizacji deszczowej oraz  wykona wszelkich robót  budowlanych 
mających na celu Budowy chodnika w m. Działosza w ciągu DW nr 448 z przebudową oraz 

częściową budową kanalizacji  deszczowej  Etap III  w ramach przebudowy drogi" 
W ramach zadania wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie decyzje 
administracyjne  wynikłe z zapisów ustawy Prawo Budowlanego i ustawy  prawo wodne. 
Na etapie  prac projektowych  , Wykonawca będzie  na bieżąco konsultował rozwiązania  
konstrukcyjne oraz  parametry  geometryczne  ciągów pieszych z Zamawiającym 
dokumentacje projektową . 
Wykonawca opracuje i Plan  Bioz. Uzyska zatwierdzenie  oraz  będzie stosował się do zapisów  
Planu Bioz - dla zadania. 
 
 
 
 
 
 
                   
2.5.  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE.    
  
 2.5.1 Chodnik , 
 
� nawierzchnia chodnika-nawierzchnia  AC 8S35/50 o gr.5 cm, 
� podbudowa-mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm  zagęszczana mechanicznie o grubości 
warstwy  nie mniej  niż 17 cm,  
� warstwa odsączająca-warstwa kruszywa grubego (piasek,pospółka), o grubości nie 
mniejszej niż 10 cm, 
� doprowadzenie do nośności G1 w razie zaistnienia potrzeby o RM >1,5 MPa i grubości nie 
mniejszej  niż 15 cm, 
 
 2.5.2  Chodnik  wzmocniony  jak dla KR1. 
 
� nawierzchnia chodnika  - nawierzchnia  AC 8S35/50 o gr.5cm, 
� podbudowa -mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm ,zagęszczana mechanicznie   
 o grubości warstwy  nie mniej  niż 17 cm,  
� warstwa odsączająca -  warstwa kruszywa grubego ( piasek , pospółka), o grubości nie 
mniejszej niż 10 cm, 
� Stabilizacja - doprowadzenie do grupy nośności G1 o Rm>1,5 MPa, i grubości nie mniejszej  
niż 15 cm,  
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 2.5.3. Odwodnienie . 
� istniejące wpusty deszczowe do wymiany  należy  zastosować : 
- skrzynkę wpustu deszczowego klasy D400 , 
- wpust typu ciężkiego z zawiasami, 
- pierścień utrzymujący, 
- pierścień odciążający, 
- pierścień pokrywowy, 
- kręgi pośrednie Ø nie mniejsze niż  500mm beton, 
- element denny, 
- przejście szczelne dla przykanalika dn 160mm, 
W przypadku  gdy w przekroju  poprzecznym spadek  zjazdu byłby skierowany w kierunku 
do posesji  - należy  wykonać odwodnienie typu Aco-Drain  i podłączyć je do istniejącego 
kanału . Sposób połączenia przedstawić w PW i PB , 
 
 2.5.3.A. Odwodnienie odcinek od Hm 0+00,0 do Hm 3+38,50.  
  
� istniejące studnie kanalizacji deszczowej  - do wymiany  na nowe - odcinek od Hm 0+00,0  
      do Hm 3+38,50  
- studnie nowe betonowe o średnicy min. 1200 mm ze względu  na średnicę kd, 
- wpusty deszczowe nowe typowe typ drogowy ciężki z osadnikiem i koszem. 
- przykanaliki  typowe  o średnicy  min dn 160mm z PCV , 
- kręgi pośrednie Ø nie mniejsze niż  500mm beton, 
 
W ramach   udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej należy wykonać jej oczyszczenie 

zgodnie z opisem w pkt. 2.2. 
 
 2.5.3.B.Odwodnienie odcinek kanalizacji deszczowej kd Ø 500 Hm 3+38,50 do  rowu   
                       melioracyjnego działka nr 360w. 
 
�  wylot  kanalizacji deszczowej kd Ø500 Hm 3+38,50 do  rowu  melioracyjnego,  
Odcinek  pod jezdnią do oczyszczenia. Oczyszczeniu  podlega też odcinek   pod działkami  do  
wylotu - działka nr 360 w.  
  
            2.5.3.C. Odwodnienie nowy odcinek kanalizacji  deszczowej odcinek od Hm 3+38,50  
                        do S14 
 
� Wykonać  nowy  odcinek kanalizacji  deszczowej odcinek od Hm 3+38,50 do S14. 
- rury PCV  średnicy  Ø  nie mniejszej niż 500 mm, 
- studnie deszczowe betonowe średnicy Ø nie mniejszej  niż 1200 mm, 
- wpusty deszczowe nowe typowe typ drogowy ciężki z osadnikiem i koszem. 
- studnia końcowa S14 o średnicy Ø nie mniejszej  niż 1500 mm, 
- wlot do kanalizacji deszczowej  rura PCV średnicy  Ø  nie mniejszej niż 300 mm, 
- Wlot  zabezpieczyć jak w opisie  pkt 2.2.C4 
 
                 2.5.3.D połączenie istniejącej kanalizacji kdmin Ø500 rowem w drodze powiatowej  
 
� wykonać połączenie istniejącej kanalizacji kd Ø min 500  z rowem drogi powiatowej   
Pod jezdnią drogi  wojewódzkiej  i jezdnią drogi powiatowej  zastosować przewiert  sterowany , 
aby  nie uszkodzić  konstrukcji  jak i  nawierzchni  istniejących  dróg.  
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Wzdłuż  drogi  wojewódzkiej DW 448  przy  krawędzi  jezdni wykopy wąsko przestrzenne - 
szalowane. Należy prowadzić roboty  drogowe tak , aby minimalizować  klin odłamu. Projektant  
projektu  budowlanego określi  dla każdego z odcinków klin odłamu. Odbudowa jezdni w 
granicach klina odłamu.  
Szczegółowy  Opis jak w pkt.2.2.C5  
 

        2.5.4. Zjazdy  indywidualne  i na drogi  wewnętrzne.  
 
� nawierzchnia zjazdu-kostka betonowa w kolorze  szarym  lub grafitowym o grubości 8cm. 
     Zalecany wzór - kwadrat jak uzgodnienie z Dolnośląski  Wojewódzki Konserwator   
     Zabytków  ( załącznik nr 2). 
� Kostka układana na podsypce - cementowo-piaskowej  1 : 2  o gr. 2-3 cm, 
� podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/63 mm  zagęszczana mechanicznie  o gr.nie 
mniej niż  20 cm (  jak dla KR2), 
� warstwa odsączająca - warstwa kruszywa grubego ( piasek, pospółka), o gr, nie mniejszej  
niż  10 cm  
� warstwa  stabilizacji  - doprowadzenie do grupy nośności  G1 - stabilizacja dowieziona o 
Rm>1,5 MPa i  o gr  nie mniej niż 15 cm  
Należy  osiągnąć parametry techniczne  jak dla KR2 
 
     2.5.5.  Zjazdy publiczne - wyokrąglenie promieniem jak na PZ.   
� nawierzchnia zjazdu   - nawierzchnia  AC 8S35/50 o gr.5 cm. 
� podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/63 mm  zagęszczana mechanicznie o gr.nie 
mniej niż  20 cm (  jak dla KR2),   
� warstwa odsączająca -  warstwa kruszywa grubego ( piasek , pospółka) o gr. nie mniejszej  
niż 10 cm , 
� Stabilizacja - doprowadzenie do grupy nośności G1 o Rm>1,5 MPa i o gr. nie mniejszej  niż 
15 cm, 
Należy  osiągnąć parametry techniczne  jak dla KR2 
 
     2.5.6. Obramowania chodnika od strony  posesji ( działek ) i terenów zielonych.  
� obrzeże betonowe  8*30*100 cm  
� ława  betonowa  C12/15  
Uwaga :  należy wykorzystać aby  nie zawężać  szerokości chodnika - istniejące obramowania 
betonowe okolicznych płotów ( cokoły)  
 
               2.5.7. Obramowania  chodnika od strony od strony jezdni.  
� krawężnik betonowy  15*25*100 cm - zjazdy - od strony granicy posesji wtopiony światło +2,5 cm ,  
       światło    od strony  jezdni  na szlaku  + 12,5 cm,  
� krawężnik betonowy  15*22,5*100 cm - w miejscu  zejść chodnika światło +2,5 cm ,  
� podsypka cementowo -piaskowa 1:2 , 
� ława  betonowej z oporem  C12/15, 
Uwaga :  ława betonowa dylatowana . 
Wszystkie krawężniki po trasie budowy chodnika - do  wymiany  
 
               2.5.8   Wysokość ( światło)   krawężnika  i obrzeża : 
� + 12,5  cm  wzdłuż drogi DW 448 ( jak istniejące), 
� + 2,5   krawężniki zjazdów ,  
� wysokość obrzeży  +  5 cm - od strony terenów zielonych . 
 



PROGRAM   FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY " 
" Budowa chodnika w m. Działosza w ciągu DW nr 448 z przebudową oraz częściową budową kanalizacji  deszczowej  Etap III  

w ramach przebudowy drogi " 

Strona 18 z 35 
 

               2.5.9   Niweleta   jezdni  i  chodnika  
Niweleta  jezdni drogi DW448  bez zmian.   
Zamawiający nie przewiduje ingerencji w  niweletę drogi. W miejscu poszerzenia - dostosować 
do  niwelety istniejącej. 
Niweleta chodnika . 
Chodnik wyniesiony o stałą wartość w stosunku do niwelety drogi. W przekroju poprzecznym 
projektowana nawierzchnia chodnika   ma spadek jednostronny w kierunku jezdni  i  jest on  
stały  o wartości 2% dla całego zadania .  
Spadek rampy  przed przejściem dla pieszych max.15%. Pochylenie poprzeczne ciągów pieszo 
jezdnych   skierowane jest do krawędzi jezdni . Dopuszcza się  w przypadku  gdy  istniejący  
zakres  kolidowałby z  istniejącymi wejściami do posesji - stosowania innych spadków 
spełniających  wymagania zawarte w warunkach technicznych . 
Niweleta zatoki  autobusowej - dowiązanie się do   nawierzchni  jezdni  
Spadek poprzeczny  2 % jednostronny . 
 
         2.5.10.  Odbudowa jezdni  drogi wojewódzkiej DW 448  po robotach  związanych  
           z wymianą krawężnika betonowego  oraz  wymiana wpustów deszczowych   
           doprowadzenie do G1. 
� podbudowa tłuczniowa  tłucznia  zagęszczana mechanicznie 0/63 mm istniejąca,  
� skropienie asfaltem  D-200 w ilości  nie mniejszej niż 0,5 kg/m2 
� warstwa wiążąca      AC 16 W 35/50 o  gr. nie mniej  niż 8 cm  
� skropienie asfaltem  D-200 nie mniejszej niż 0,5 kg/m2 
� warstwa ścieralna    AC 11 S 35/50  
 
  2.5.11. Oznakowanie  poziome - grubowarstwowe linia  P-17 
Miejsce  postojowe autobusu    ( linia P-17) -  zostaną wykonane w technologii 
grubowarstwowej. Rodzaj materiału  jaki zostanie zastosowany zostanie uzgodniony z zarządcą  
drogi na etapie uzgadniania  ORD  dla zadania . 
 
   2.5.12. Oznakowanie  poziome - pozostałe  linie  
Wszelkie  dodatkowe  oznakowania wynikłe z realizacji zadania  zostaną  uzgodnione  
a oznakowanie  pionowe  zostanie uzupełnione  i uzgodnione  z zarządcą  drogi na etapie 
uzgadniania  ORD dla zadania. 
 
 
2.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE  W NAWIĄZANIU   
        DO NORM  

 
� Kostka brukowa musi spełniać wymagania związane ze zharmonizowaną specyfikacją  
      techniczną  
→ PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badań"  
→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach  

i prefabrykowanych wyrobach betonowych  
 

� krawężniki betonowe  muszą  spełniać wymagania związane ze zharmonizowaną   
     specyfikacją techniczną  
→ PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawężniki betonowe -wymagania i metody badań" 
→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach  

i prefabrykowanych wyrobach betonowych  
 

� Obrzeża  betonowe  muszą  spełniać wymagania związane ze zharmonizowaną specyfikacją  
     techniczną.  
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→ PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawężniki betonowe -wymagania i metody badań" 
→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach  

i prefabrykowanych wyrobach betonowych.  
 

� Kostka brukowa  dla  wykonania zatoki  autobusowej  musi spełniać wymagania związane  
      ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną  
→ PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badań"  
→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach i 

prefabrykowanych wyrobach betonowych  
 

� Skrzynka wpustu deszczowego klasy D400 wg PN-EN 124:2000,  
 
� Studnie rewizyjne  –  betonowe z kręgów o średnicy Ø 1100-1500mm, z prefabrykowanych   
     elementów betonowych łączonych na uszczelki, produkowane zgodnie z normą  
→ PN-EN 1917     
→ DIN 4034 . 
→ PN-EN 1610 : 2002/Ap1:2007 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
→ PN-EN 1401-09 : 1999 –Rury ze ścianką litą PVC i kształtki kanalizacyjne PVC. 
→ PN- EN-124 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. 
→ PN-EN 681-1 – Uszczelki elastomerowe. 
→ PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studnie włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
→ PN-EN 13369:2005 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
→ PN-EN 476:2011 – Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
 
� Studzienki przykryte  żelbetową płytą pokrywową, oraz w zależności od potrzeby z  
     pierścieniem dystansowym lub odciążającym lub jednym i drugim. 
  
� Wejście do studzienek wg rozwiązań systemowych producenta systemu zgodnie z normą     
→  PN-92/B-10729. 
 
� Kruszywa  do podbudów, betonów , stabilizacji  muszą  spełniać wymagania związane ze   
     zharmonizowaną specyfikacją techniczną  
→ PN_EN-13242 " Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"  
→ PN_EN-13043 " Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach  przeznaczonych do ruchu. 
→ PN_EN-12620 " Kruszywa do betonu" 

 
� Betony drogowe  wg:  
→ PN-EN 206-1:2003 Beton - część 1 " Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność oraz 

krajowe uzupełnienia normy PN-B-06265 : 2004,  
→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach i 

prefabrykowanych wyrobach betonowych , 
→ PN-88/B-06250 Beton zwykły  
→ PN-EN197-1:2012  Cement cz.1 "Skład , wymagania  i kryteria zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku" 
→ PN-EN 12390-3:2011.Badania betonu .Cz 3.Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania  
→ PN-EN 12504-1:2011. Badania betonu w konstrukcjach .Odwierty rdzeniowe  -wycinanie , 

ocena  i  badania wytrzymałościowe  na ściskanie. 
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� W zakresie  wytworzenia  mieszanek min
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
wytyczne WT-2014 - część I  
Załącznik do zarządzenia nr 47 z dnia 25
 
 
3. OPIS WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
    ZAMÓWIENIA. 
    
 Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane deklaracje zgodności.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
Ustawa  z dnia  25 czerwca 2015 
wdraża zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 
2011, które  ustanowiło zharmonizowane warunki
budowlanych, zarządziło nowe zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów 
budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad określania ich właściwości 
użytkowych oraz stosowania na nich oznakowania CE, które będ
obligatoryjny w odniesieniu do
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże 
i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu j
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno 
użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
odpowiednich zmian lub poprawek.
Projekt  budowlany  musi  być 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Stan prawny obowiązujący 
od dnia 9.10.2013 roku. 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docel
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Przedstawiona w PFU dokumentacja 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opra
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stro
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej 
w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane. 
Wykonawca jest zobowiązany do analizy ko
kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych   w zakresie 
elementów opisanych w PFU
i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę
w zakresie  powierzchni  chodnika
ilości wymienionych wpustów deszczowych
praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
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ie  wytworzenia  mieszanek min-bitumicznych  obowiązuje : Zarządzenie 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - nawierzchnie asfaltowe  na 

część I  - mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne . 
Załącznik do zarządzenia nr 47 z dnia 25-09-2014r. 

ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 

i posiadają wymagane deklaracje zgodności. (Dz.U.2004.198.2041
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

(Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.) 
Ustawa  z dnia  25 czerwca 2015 - o zmianie ustawy o wyrobach  budowlanych 
wdraża zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 

ustanowiło zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
, zarządziło nowe zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów 

budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad określania ich właściwości 
użytkowych oraz stosowania na nich oznakowania CE, które będ
obligatoryjny w odniesieniu do materiałów budowlanych objętych normą zharmonizowaną.
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże 
i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu j
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno 

u winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

musi  być wykonany  zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Stan prawny obowiązujący 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
rzedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza 
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji PFU pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej 
w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod 
kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

eń technologicznych   w zakresie  konstrukcji poszczegól
elementów opisanych w PFU. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach 
i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę

zakresie  powierzchni  chodnika, powierzchni zjazdów , powierzchn
ilości wymienionych wpustów deszczowych i innych  elementów, Wykonawca nie będzie rościł 
praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Budowa chodnika w m. Działosza w ciągu DW nr 448 z przebudową oraz częściową budową kanalizacji  deszczowej  Etap III  

bitumicznych  obowiązuje : Zarządzenie 
nawierzchnie asfaltowe  na drogach krajowych  - 

asfaltowe . Wymagania techniczne . 

ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU   

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy  

Dz.U.2004.198.2041)  
z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

o zmianie ustawy o wyrobach  budowlanych -  nowelizacja 
wdraża zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 

wadzania do obrotu wyrobów 
, zarządziło nowe zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów 

budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad określania ich właściwości 
użytkowych oraz stosowania na nich oznakowania CE, które będzie miało charakter 

objętych normą zharmonizowaną.  
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże  
i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 

Zamawiającego, który dokona 

Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Stan prawny obowiązujący 

owe, od których dopuszczalne są 

tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla 
cowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza 

pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej  
w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 

ncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 
konstrukcji poszczególnych  

. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach  
i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę  

powierzchni zatoki autobusowej, 
, Wykonawca nie będzie rościł 
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3.1.  Przygotowanie terenu budowy,  
 
Po protokolarnym przekazaniu  terenu budowy - teren  będzie pod  nadzorem Wykonawcy 
Robót. Wykonawca Robót  w ramach ceny oferowanej za wykonanie usługi będzie chronił teren   
budowy - wszelką  infrastrukturę drogową ( znaki , urządzenia  itp.), gdyż wszelkie 
uszkodzenia  powstałe od chwili przejęcia terenu do chwili jego protokolarnego zdania muszą 
zostać  naprawione na wyłączny koszt wykonawcy robót. 
Teren  budowy musi być przejezdny , a wszelki dodatkowe oznakowanie w ramach ORZ - 
muszą posiadać klauzury uzgodnienia z zarządcą jak i Wydziałem Transportu przy Marszałku 
Województwa Dolnośląskiego i Starostą Oleśnickim ( dla drogi powiatowej) poprzez jego 
przedstawiciela  ZDP - Oleśnica. Wykonawca będzie utrzymywał przejezdność dla zjazdów 
publicznych jak i  indywidualnych. W przypadku  niemożliwości utrzymania przejezdności , 
wjazdu na posesje itp. , Wykonawca będzie musiał zaproponować rozwiązanie alternatywne ,  
a wszelkie koszty z tym związane  są po stronie Wykonawcy robót .  Teren musi pozostać 
skomunikowany i  nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym, policji.  
Projekt budowlany powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy a wszelkie  
elementy opisane w Planie BIOZ, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126). 
                    
3.2.  Wymagania dotyczące architektury, 
W stosunku  do zamierzenia budowlanego  w zakresie  " Budowa chodnika w m. Działosza  
w ciągu DW nr 448 z przebudową oraz częściową budową kanalizacji  deszczowej  Etap III " 
nie ma  wymogów w zakresie wymagań architektonicznych. Projekt Zagospodarowania  musi 
zostać opracowany przez projektanta posiadającego takie uprawnienia.   

         
3.3.  Wymagania dotyczące konstrukcji drogowych,  
Wymagania   tym zakresie zostały  opisane w pkt. nr 2.5. Szczegółowe właściwości 
funkcjonalno – użytkowe.  
Na etapie  sporządzania PB - projektant wykona obliczenia w zakresie konstrukcji drogowych  
w nawiązaniu do  i istniejących warunków gruntowo - wodnych. Szczegółowe rozwiązania 
zostaną podane w projekcie wykonawczym.     

 
3.4.  Wymagania dotyczące odwodnienia, 
W czasie przebudowy chodnika  drogi wojewódzkiej - istniejąca  kanalizacja deszczowa nie 
będzie przebudowywana. Jedynymi robotami na sieci kanalizacji  deszczowej , będzie jej 
oczyszczenie , ewentualne udrożnienie  miejsc gdzie spływ wód opadowych będzie utrudniony.  
Może wystąpić konieczność wykonania odwodnienia liniowego - typu Aco _Drain - które 
zostanie włączone w czasie wykonywania robót do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
W trakcie wykonywania prac - Wykonawca dokona  odkrycia  istniejących wpustów 
deszczowych  i po ich oględzinach wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokona  
oceny związanej z koniecznym remontem.  
Na odcinku  od Hm 9+50,00 do  Hm 3+38,5 zostanie wybudowany  nowy odcinek kd , który  
to odcinek, należy  uzgodnić ze wszystkimi  właścicielami sieci. Wymagany  będzie projekt 
budowlny  opracowany  przez projektanta posiadającego uprawnienia w zakresie sieci . projekt 
wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia  
            
3.5.  Wymagania dotyczące wykończenia,  
W zakresie kolorystyki : 
-  chodniki -  nawierzchnia asfalt  kolor szary , 
-  zjazdy  -  nawierzchnia z kostki  betonowej ( zalecany wzór Behaton)  w kolorze czerwonym, 
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-  krawężniki , oporniki -  elementy w kolorze naturalnego betonu , 
Należy stosować materiały jednego systemu (producenta)- dla obrzeża , krawężników, faktury  
i struktury kostek  betonowych.  
Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, 
dopuszczenia, oceny itp.    
   
3.6.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu, 

     
W ramach PFU i planuje się dostosowanie  wysokościowe w zakresie dojścia i dojazdu do 
gospodarstw .  
Prace związane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmować obszar oznaczony na 
załączonym planie zagospodarowania. 
W zakresie zagospodarowania należy m.in.: 
- wykonać nowe chodniki/dojścia do wejść do budynku . 
- wykonać  nowe konstrukcje zjazdów publicznych , indywidualnych i  na drogi wewnętrzne   
z kostki betonowej 
- planuje się uzupełnienie zieleni niskiej - trawników po robotach brukarskich.  
 
 3.6.1. Nawierzchnie utwardzone. 
Należy przewidzieć rozbiórkę istniejących nawierzchni , które obecnie znajdują się w 
konstrukcji ciągu pieszego. Projekt zmian zagospodarowania powinien zawierać zlikwidowanie 
podział na nawierzchnie i wykonanie nowych nawierzchni na zasadzie chodnika , zjazdów , 
zatoki autobusowej.  
 
 3.6.2. Projektowana zieleń.  
Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu zielenią niską - trawnikami.   
Ze względu  iż  przebudowa biegnie po śladzie istniejącego chodnika , nie będzie konieczności 
w  ingerencję w zieleń wysoką , która znajduje się poza  teren  pasa drogoweo jak i poza 
zakresem robót  konstrukcyjnych  
 
 3.6.3. Oświetlenie terenu. 
Oświetlenie - chodnika istniejące - bez przebudowy . 
 
 3.6.4. Wody opadowe. 
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych należy odprowadzić do sieci kanalizacji 
deszczowej. 
 
 
4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 
4.1.1. Wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z  
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie  
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Planu Bioz wraz z załącznikiem 
graficznym, dokumentacje wynikła z zapisów SST  w której  przedstawia się zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
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4.1.2. Zasady wykonania Robót. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych. 
 

 4.1.3. Przekazanie terenu budowy . 
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy -Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca realizując zadanie w systemie "Projektuj i buduj" uzyska na etapie sporządzania 
dokumentacji (Projektu Budowlanego) uzgodnienia branżowe, zgody właścicicieli sieci na ich  
wzmocnienie czy  przebudowę , zgody  na  wejścia w teren ( poza terenem przekazanym ) 
Wykonawca otrzyma  Dziennik Budowy - zostanie on  zarejestrowany  po  otrzymaniu  od 
Kierownika Budowa oświadczenia o przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem   
zadania. Zamawiający przekaże Wykonawcy  PFU  oraz wszystkie dokumenty w formie 
określonej przez inwestora. Wykonawca zgodnie z zapisami w umowie i  innych  dokumentów  
otrzyma pełnomocnictwo od Zamawiającego  na reprezentowanie jego, przed instytucjami  
administracyjnymi ,  organami państwowymi i osobami , zarządcami  sieci  itp.    
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie 
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki 
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 
4.1.4. Zabezpieczenie terenu  budowy  
Wykonawca  ( KB) powiadomi wszelkie  instytucje  , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia  
i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy. 
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 
Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru 
oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 
 
4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego 
Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 
 
4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
4.1.12. Materiały. 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót 
w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może 
wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności 
dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych  
z wykończeniem wnętrz. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. Wykonawca odpowiada za 
uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
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przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty,  
z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  
z dostarczeniem materiałów do robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów  
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, 
chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
4.1.12.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem. 

 
 

4.1.12.2 Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja projektowa powinna zapewnić  możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
4.1.12.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
 
4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  i wykonaniem   zamówienia 
 

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw 

 
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane (DU. poz.129 z dnia 24 września 2014 roku w w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464); 
 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217); 
 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 
marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 365). 
 

6. Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430  ( zmiana od 25 marca  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015 

 
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości. Przedstawi on w nim 
zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 
4.3.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 
projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań  
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
4.3.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
4.3.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 
4.3.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
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4.3.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
4.4. DOKUMENTY BUDOWY 

 
Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Dokumenty od strony Wykonawcy każdorazowo  muszą być podpisane przez Kierownika 
Budowy i  nie mogą być scedowane na Kierowników   Robót  
 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
• datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 
• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania   
    jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw  
    w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta 
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
    i końcowych 
• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji    
    projektowej 
• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto    
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    je przeprowadził 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 

4.5. ODBIÓR ROBÓT 
 4.5.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
4.5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

4.5.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 

4.5.4 Odbiór ostateczny robót 
4.5.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 4,5,4,2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

 
4.5.4.2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad 
 
Do odbioru ostatecznego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty w formie operatu kolaudacyjnego : 

 
I. STRONĘ TYTUŁOWĄ  

 
II. SPIS ZAWARTOŚCI 
 
III. DANE KONTRAKTOWE 

 
1. nazwa zadania  
2. zamawiający 
3. kierownik  projektu  
4. nadzór inwestorski 
5. projektant 
6. wykonawca 
7. podwykonawcy 
8. kopia umowy na roboty 
9. kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
10. kopie decyzji i uzgodnień (np. ORZ 

 
IV. DOKUMENTY ODBIOROWE 

 
1. protokół odbioru końcowego, 
2. wykaz wad i usterek, jeżeli występują, 
3. oświadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzające prawidłowe wykonanie Operatu 

Kolaudacyjnego pod względem jego kompletności i zawartości merytorycznej, 
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4. oświadczenie Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57  Prawa budowlanego,             
(w razie wystąpienia nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu oświadczenie to 
powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru - art.57 ust. 2.), 

5. protokóły odbioru robót branżowych ( np.ORD .) potwierdzające przekazanie urządzeń 
obcych ich właścicielom, 

6. zgłoszenie zakończenia robót  
7. protokół przekazania terenu budowy, 
8. protokół przekazania i odbioru pasa drogowego – DSDIK  
9. protokół z oceny materiałów rozbiórkowych –określenie przydatności :  
     do wykorzystania na budowie, do przekazania Zarządcy,do wywiezienia na wysypisko, 
10. protokóły  – inne powstałe w czasie realizacji robót, 
11. oświadczenia właścicieli terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę na zaplecze budowy 

lub place składowe o ich przywróceniu do stanu pierwotnego, 
12. dziennik budowy jeżeli roboty były prowadzone na zgłoszenie, 
13. wykaz cech nawierzchni drogowej ( wg. rozporządzenia ministra transportu i gospodarki 

morskiej z dnia 2.03.1999r. Dz.U.Nr 43 z 1999r. poz.430   - aktualizacja 2015 i polskiej 
normy PN-S-96025/2000 i SST ): 
• rzędne wysokościowe, 
• oś warstwy w planie, 
• grubość warstw konstrukcyjnych 
• równość podłużna warstw konstrukcyjnych 
• równość poprzeczna warstw konstrukcyjnych 
• właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej  
• inne cechy wymagane przez SST,         

                                                 
14. zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru 

powykonawczego, oddzielnie dla trasy zasadniczej, każdego obiektu inżynierskiego i 
urządzeń obcych 

15. dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie 
realizacji robót – dokumentacja powykonawcza. 

 
V. ROZLICZENIE FINANSOWE KONTRAKTU 

 
1. zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robót, 
2. zestawienie faktur, 
 
VI. SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY 

 
1. sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu, 
2. opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów kontrolnych załączonych do dokumentów operatu, wykonanych zgodnie z SST  
3. dokumentacja fotograficzna robót, 
 
VII. DOKUMENTY BUDOWY 

 
1. recepty i ustalenia technologiczne wraz z zatwierdzeniem Inżyniera 
2. wyniki badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z SST i PZJ wykonanych na 

zlecenie Wykonawcy i Nadzoru wraz z zatwierdzeniem Inżyniera, 
3. krajowe deklaracje zgodności, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów           

(zgodnie    z ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 –Dz.U.92, poz.881) wraz z 
zatwierdzeniem Inżyniera, 
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4. wystąpienia Wykonawcy, zatwierdzenia Nadzoru 
− harmonogram ( i jego aktualizacje )  
− program zapewnienia jakości-„PZJ” (Wymagania Ogólne D-M-00.00.00. punkt 

6.1.) 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- „plan BIOZ” ( Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003 – Dz.U.120 ,pozycja 1126 z 10.07.2003 ) 
− zmiany cen jednostkowych, kalkulacje; kosztorysy-związane z tym decyzje 

Zamawiającego 
− zestawienie instrukcji (poleceń) 
− wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem, 

 

Dokumenty stanowiące operat kolaudacyjny należy złożyć w segregatorach a segregatory  
w plastikowych skrzynkach. Wszystkie segregatory muszą być w jednym kolorze. 
Każdy segregator musi byś opisany pismem drukowanym (maszynowy).  
Opis powinien zawierać: 

− tytuł zadania,  
− numery i nazwy działów ,które zawiera; 
− numer tomu. 

 
Pierwszy egzemplarz operatu musi zawierać oryginały dokumentów. 
Pozostałe egzemplarze muszą zawierać kopie dokumentów potwierdzone na każdej stronie za 
zgodność z oryginałem-pieczątka i podpis.  
Wszystkie dokumenty operatu muszą być podpisane ( kolorem niebieskim ) przez Kierownika 
Budowy i Inspektora  Nadzoru  .  
Wyniki badań, sprawdzeń i zatwierdzenia wyrobów budowlanych przedłożone przez 
Wykonawcę ( z jego podpisem ) lub zlecone przez Nadzór muszą  zawierać adnotację 
Inspektora Nadzoru informującą o spełnieniu lub nie warunków SST, norm i rozporządzeń, itp. 
 
Ilość egzemplarzy operatu  3 komplety - dla Zamawiającego 
 
OBMIARY 
 
Do każdej faktury należy przygotować następujące dokumenty: 
1. listę sprawdzającą - jeżeli jest wymagana, 
2. zestawienie faktur, 
3. tabele elementów rozliczeniowych, 
4. prośby wykonawcy o zatwierdzenie obmiaru, 
5. tabele obmiarowe, 
6. szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, 
7. krajowe deklaracje zgodności na wyroby budowlane 
 
Dokumenty działu OBMIARY składające się z oryginałów należy złożyć  
w segregatorze w jednym egzemplarzu. Segregator musi być opisany pismem drukowanym 
(maszynowym) Opis powinien zawierać: 

- tytuł zadania, 
- oznaczenie okresu, którego dotyczy ( np. IV/2014), 
- napis OBMIARY, 
- numer tomu. 

 
Zawiadomienie o zakończeniu budowy 
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1. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące 
dokumenty: 

1. oryginał dziennika budowy , 
2. oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym       i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w 
razie korzystania-drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4. protokoły badań i sprawdzeń, 
5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
6. potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
7. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót,do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć: 
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z 

naniesionymi zmianami,  
- w razie potrzeby także uzupełniający Opis 

Oświadczenie  kierownika budowy potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Dokumenty należy złożyć w segregatorze. Segregator musi być opisany pismem drukowanym 
(maszynowym). Opis powinien zawierać: 

- tytuł zadania, 
- napis: ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 
- numer tomu  

Ilość egzemplarzy - 3 komplety . 
 
4.6 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
4.6 1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz 
z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu 
wraz z towarzyszącymi kosztami,koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki 
obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
4.6 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
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• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
• koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
• koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
5. ZAŁĄCZNIKI  GRAFICZNE , UZGODNIENIA, OŚWIADCZENIA 

 
1. Załącznik nr 1 do PFU - Wpis z  MPZP - DIZŁOSZA " . Plan  został uchwalony  uchwałą   

nr XXII /133/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku  i został 
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  nr 100 , poz 1788  
z dnia 31 maja 2004 roku .  
 

2. Załącznik  nr 2   do PFU - Wstępne uzgodnienia z gestorami sieci w sprawie  ich 
przebudowy, wzmocnienia. 

 
3. Załącznik nr 3  do PFU - Oświadczenia Zamawiających  o prawie do dysponowania 

teren na cele budowlane wynikłe z uzgodnień  w ramach  sporządzeniu  Projektu 
Budowlanego , 

a. działka  drogowa (droga wojewódzka nr 448  ) nr  338,290  pod Zarządem Województwa  

                                          Dolnośląskiego ,   
b. działka drogowa ( droga powiatowa )  działka nr 339/1-pod Zarządem Starostwa Powiatowego  

w Oleśnicy ( ZDP-Oleśnica), 
 

4. Załącznik  nr  4 do PFU - Mapa do celów opiniodawczych  w skali  1 : 500 - 
uaktualniona na potrzeby opracowania PFU w rozszerzeniu  ,dwg- wersja elektroniczna   

 
 
 

Opracował :  
    Marek Jakób 


