S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegllnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Wykonanie przebudowy targowiska
miejskiego, poto zonego na dziatce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w Sycowie pr zy ul. Kaliskiej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STAN SUROWY:

S 01.00.00. WYTYCZENIE OBIEKTU

S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8

S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5

S 04.00.00. FUNDAMENTY, KONSTRUKCJE ZELBETOWE - CPV 45223500-1
S 05.00.00. DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE - CPV 45262300-4

STAN WYKONCZENIOWY
S 06.00.00. MALOWANIE - CPV 45442100-8
S 07.00.00. ELEWACJA - CPV 45410000-4

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie rob6t koordynowac¢ na biezgco
z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choé¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacija
Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.



W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisobw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialty, ktére w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajagcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.6. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
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takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wsp6tpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Okre $lenia podstawowe
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarébw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz
Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materialtdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
whasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera. Rozwigzania systemowe oraz
stosowanie materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje
Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);



b) cze$¢ szczegdtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zalozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposGb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatébw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:



- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji
technicznej (w poszczegoélnych jej rozdziatach), majg prawo i obowigzek sprawdzenia
obmiaru robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych .

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
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na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wst epny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub  Robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegd6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior ko Acowy

Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbi6r wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ceny jednostkowe bedg obejmowacg:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przyjeta podstawa wyceny okreslonych rob6t powinna odpowiadaé technologii wykonania
tych rob6t, wynikajgcej z projektu technicznego oraz zapiséw zamieszczonych w niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przyjeta podstawa wyceny musi by¢ kompletna, tzn. musi obejmowac wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania catosci rob6t zwigzanych z danym (wycenianym) elementem
obiektu .

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot, projekt techniczny i
niniejsza specyfikacja techniczna.
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S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét,
dotyczgcych organizacji placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
-~Wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, poto zonego na dziatce nr 11/1 i 11/2,
AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja
placu budowy, a wiec:

e opracowanie projektu organizacji placu budowy,

e zapewnienie dojazdu do placu budowy,

e zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami
rozgraniczajgcymi

e przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

e doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda,
lacznosé)

e ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i
wandalizmu.

«  zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

e zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczeh biurowych, szatni i urzadzen
sanitarnych,

e zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczeh magazynowych,

»  zapewnienie $rodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot

* utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drdg innych, ktére bedg wykorzystane
jako dojazdy,

« doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materialy okreslone w projekcie
organizacji placu budowy.

3. SPRZET
Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowa¢ sprzet okreslony w projekcie
organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT
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Transport materiatow, urzgdzen i sprzetu dowolnymi Srodami transportowymi
zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji
budowy rozwigzujgcego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz
z okresleniem rodzaju uzytych materiatow, warunkéw technicznych dla tych materiatéw oraz
sprzetu i srodkéw transportowych niezbednych dla wykonania rob6t zwigzanych z organizacja
placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien
dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego
obiektu, w sposéb nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczgcych sie w obszarze linii
rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajgc organizacje budowy i
wykonawcéw innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez
Zamawiajgcego, a wiec po terenie wymagajacym dzierzawy.

Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji
placu budowy sporzgdzonym zgodnie z pkt5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej
dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

5.4. Plac budowy nalezy w zasadzie organizowa¢ na terenie mieszczgcym sie w obrebie linii
rozgraniczajgcych. W przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy
terenu wywlaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie
wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie
organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.
5.4. Przelozenie istniejgcych urzgdzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzgdzenia obce kolidujgce z ptaceni budowy lub
uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t. Zakres niezbednych przetozen urzgdzen obcych zawarty
bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujgcych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim
prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania robo6t

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z
ST.S.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigza¢ nastepujgce zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzgdzen odwadniajgcych plac budowy, po
uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czysto$ci na drogach
dojazdowych i drogach innych uzytkownikéw, ktére beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drog dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez
doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony by¢é musi po zakonczeniu budowy na
koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla
potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét
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Roboty objete niniejsza ST nie podlegajg rozliczeniu. Nalezy wykona¢ wszystkich roboty
sktadowe okreslone w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera.

8. Odbior robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres rob6t wg projektu
organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych rob6t z projektem
organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy (lgcznie z projektem organizacji placu
budowy), od momentu jego przekazania do odbioru koncowego rob6t ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

» Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O
AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
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S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét,
dotyczacych robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Wykonanie
przebudowy targowiska miejskiego, poto  zonego na dziatce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w
Sycowie przy ul. Kaliskiej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami
ziemnymi, a wiec:

e Pomiary przy wykonywaniu wykop6éw fundamentowych

* Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt o
normalnej wilgotnosci kat. Il1-1V

«  Woykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 1,5 m z
recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-IV

e Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow
spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi walcami, grunt kat. lll-1V
* Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odleglos¢ do 10 m
spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM)

» Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami gasienicowymi
55 kW (75 KM), grunt kat. IV

* Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w
ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-111

« Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6ét podano
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY
Do robo6t ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatow dodatkowych.

3. SPRZET

Do rob6t ziemnych nalezy stosowaé¢ sprzet umozliwiajgcy wykonanie wykopdéw
fundamentowych:

» Koparki

» Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

e Samochody samowytadowcze
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e Samochody ciezarowe

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $Srodkow
transportu:

e Samochéd skrzyniowy

» Samochdd samowytadowczy

e Samochéd dostawczy

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Nalezy zwrécic
szczegoblna, uwage na odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robot.
Wykonywanie wykopdw powinno sie odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Wykonane wykopy powinny sie charakteryzowaé nachyleniami skarp roboczych
wynoszacym 1:1,5. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikow dziatajgcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroéz, itp.). Odklady ziemne
powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i
ze spadkiem korony odkladu od 2 do 5 %. Odlegtos¢ podnéza skarpy odkladu ziemnego od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwojng
jego glebokos¢ i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy kontrolowaé czy dno wykopu jest czyste bez
luznej ziemi i materiatdw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego
nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutdw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania
powinien byé uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do
zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu.

Zasypanie wykopéw po zakonczeniu robét remontowych nalezy wykona¢ gruntem uprzednio
wydobytym i ponownie dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
jego przydatnosci do wykonania zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie zasypki nalezy
wykonaé dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢é wieksza niz 20 cm. Wilgotnosé
gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 9o
wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy
wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do
zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny. Wilgotnosé optymalna gruntu
oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w
przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopOw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST:

- zapewnienia statecznosci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopow w czasie wykonywania
robot,

- doktadnosci wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i wykohnczenie). Przed zasypaniem
wykopow nalezy zbada¢ przydatnosé- gruntéw uprzednio wydobytych do wykonania zasypki.
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Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikOw badan przez Inspektora
Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubos¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm),
zageszczenie zasypki — oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-
77/8931-12. Prawidlowosé zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacjg Projektowa,-
- gtebokosci wykonania wykopu,

- grubosci poszczego6lnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntéw.

8.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa  pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialtéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramow.
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i
badania

e przy odbiorze.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O
AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
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S 04.00.00. FUNDAMENTY, KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét,
dotyczgcych fundamentow, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Wykonanie
przebudowy targowiska miejskiego, potozonego na dzialce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w Sycowie
przy ul. Kaliskiej".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem
fundamentéw, a wiec:

«  Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 1,0 m3 z betonu B-20

e Stupy zelbetowe z betony B20

* lzolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma z trzech warstw roztworu asfaltowego
wykonana na zimno

e Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw
budynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi fi do 7 mm, stal AO

e Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw
budynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi pretami zebrowanymi fi od 8-12 mm, stal
AllIN

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6ét podano
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :

» nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %,

* przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

» odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150

» Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu
warunkéw i wymagan do skladnikbw oraz skladu mieszanki betonowej, wlasciwosci jego
przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu, jest podstawowym warunkiem
odpowiedniej jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg obiektow betonowych.

2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betondéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonow klasy B-20

2.4 Woda: stosowana do betonéw misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z
wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem rob6t oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen.

2.5. Sktad mieszanki betonowe;.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez
wibrowanie.

2.5 Masy asfaltowo-polimerowe

3. SPRZET

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego do
wykonania i uktadania mieszanki betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢
uzyty sprzet umozliwiajgcy wagowe dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

4. TRANSPORT
Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana betoniarkami

5. SKLADOWANIE

- Cement

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, bgdz w workach, na utwardzonym
podiozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wplywami atmosferycznymi.
Poszczegllne partie cementu muszg byé rozdzielone i oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

-izolacje przeciwwilgociowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym podtozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg, wykonywane.

6.1 Wykonywanie mieszanki betonowej.

Konstrukcje betonowe wykona¢ w deskowaniu systemowym.

Skiad mieszanki betonowej nalezy dozowac¢ wytgcznie wagowo z doktadnoscig:

2% przy dozowaniu cementu i wody, 3% przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu, nie
stosowac¢ betoniarek wolnospadowych.

Czas mieszania skladnikéw powinien byé¢ ustalany doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu i
wymaganej urabialnosci mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego. Czas
mieszania nie moze by¢ krotszy niz 2 min.

6.2 Ukladanie mieszanki betonowe.

Rozpoczecie robd6t betoniarskich moze nastgpi¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru opracowanej przez Wykonawce technologii betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki :

-betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylgcznie w temperaturze nie nizszej niz+ 5T
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci pierwszym
Zamarznieciem

-beton nalezy zgeszczac

-mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny, warstwami grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami

Przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
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Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez: usuniecie 2 powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1 :1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania powinno sie odby¢ nie po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalez unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

6.3. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od ~ 5T nale zy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ Jg przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobe). Woda stosowana do betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci, zgodnie z PN-63/B-06251.

6.4. I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe

Masy asfaltowo-polimerowe majg konsystencje gestej pasty. Polecane sg do robienia
pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych. Stosuje sie je w temperaturze od +5 do
+25%C. Mo zna je nanosi¢ na lekko wilgotne powierzchnie.

-izolowane powierzchnie budowli muszg by¢ trwate, niezmrozone, wolne od szkodliwych
zanieczyszczen;

-otwarte spoiny lub nie zamkniete zagtebienia wieksze niz 5 mm nalezy wypeini¢ zaprawa;
-nieréwnosci, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materialy budowlane powinny zostaé
zamkniete bgdz wyréwnane. Mozna to zrobi¢ korzystajgc z materiatu przewidzianego do
wykonania izolacji.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla
kazdej partii kruszywa. Spetienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu
powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u
producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy
sprawdzi¢ konsystencje betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatosci na sSciskanie nalezy
pobra¢ prébki betonu w ilosci nie mniejszej niz :

-3 probki na partie betonu,

-1 probke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobdéw.

7.2 1zolacje przeciwwilgociowe nalezy uktada¢ szczelnie z wymaganymi zakladami. |zolacja
pozioma $cian fundamentowych musi tgczy¢ sie z izolacja poziomag posadzek na gruncie.
Izolacja pionowa i pozioma musza tgczy¢ sie ze sobg w sposob szczelny. Nalezy sprawdzic¢
ciggtos¢ izolacji na calej powierzchni izolowanej. Nalezy sprawdzi¢ atest producenta na
dostarczone materiaty.

8. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiaru jest 1m3 betonu i 1m2 izolacji przeciwwilgociowej. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych fundamentéw ze ST i Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie szczelnosé i ciggtos¢ izolacji przeciwwodnych

- grubosci poszczego6lnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntow.

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich rob6t zanikajgcych.
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementdéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian betonowych + 6mm,

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

» Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O
AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
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S 05.00.00. DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét,
dotyczgcych dachu, konstrukcji i poszycia, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn.:
~Wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, poto zonego na dziatce nr 11/1 i 11/2,
AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem
pokrycia dachu, a wiec:

e Muraty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2

»  Podwaliny o dtugosci ponad 3 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm?2
*  Krokwie zwykte o dlugosci do 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2
« Impregnacja grzybobéjcza okraglakéw, krawedziakéw

« Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25mm

*  Mocowanie folii dachowej na petnym deskowaniu

e Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym

e Ltacenie potaci dachowych

»  Pokrycia dachowe z blachy dachéwko podobnej BALEX SPECTRUM

* Montaz zabezpieczen przeciwsniegowych

*  Woykonanie deskowania - montaz deski okapowej

«  Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej

*  Woykonanie deskowania - szalowanie okapu

*  Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej $r. 12 cm

*  Rury spustowe z balchy z tytan cynku $r. 10 cm

e Obrobki blacharskie z blachy z tytan cynku

« Boazeria drewniana — podbitka (zgodnie z dokumentacjg techniczng)

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1. Pokrycie dachowe:

» blacha dachéwko podobna BALEX SPECTRUM

e jw. ggsiory

* jw. elementy systemowe

Proponuje sie zastosowaé papy termozgrzewalne firmy ICOPAL SA ze Zdunskiej Woli
2.2. Rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe:

e profil : rynny - p6tokragly @12 cm

» profil : rura spustowa - okragty ¢ 10 cm
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2.3. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

3. SPRZET

Roboty dekarskie muszag by¢ wykonane recznie. Nalezy zapewni¢ mechaniczne dostarczenie
wiekszych elementéw.

Wykonaweca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochdéd samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- wycigg jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowéz magazynowy

4. TRANSPORT
Transport elementéw wiezby oraz prefabrykowanych

Transport zewnetrzny powinien odbywaé¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy
rozmieszczac, ukltada¢ na podkiadach drewnianych, zabezpieczajgc przed przemieszczaniem.

5. SKLADOWANIE

Materialy drewniane powinny by¢ skladowane w miejscu przewiewnym, na suchym podiozu i
najlepiej pod zadaszeniem. Nalezy zwr6ci¢é uwage na sposob sktadowania uniemozliwiajgcy
deformacje elementéw drewnianych. Poszczegodlne elementy powinny by¢ posegregowane.
Welna mineralna i materialy izolacyjne nalezy przechowywaé pod zadaszeniem ,chronigc
przed zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe montowa¢ wg zalecen
producenta i zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ prawidlowos¢ utozenia paroizolacii

7.3 Sprawdza¢ prawidtowos¢ utozenia pokrycia dachowego

7.4 Sprawdzac¢ doktadnos$¢ wykonania obrébek blacharskich

7.5 Sprawdza¢ prawidtowo$¢é mocowania rynien i rur spustowych

7.6 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego, ilos¢ elementow odwodnienia. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

- zgodnosci wykonanych scian ze ST i Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie doktadnosci wykonania obrébek blacharskich

- sprawdzenie spos6b mocowania rynien i rur spustowych

- sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego

9.1. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
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- sprawdzenie potgczenia elementéw wiezby dachowej

- sprawdzenie prawidiowos¢ utozenia paroizolacji

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

» Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O
AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
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S 06.00.00. MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét,
dotyczgcych malowania, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Wykonanie
przebudowy targowiska miejskiego, poto  zonego na dzialce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w

Sycowie przy ul. Kaliskiej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem
malowania, a wiec:

* Remont elewacji budynku magazynowego

» Zabezpieczenie konstrukcji betonowych wiat

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materiaty
2.1. Grunt do podiozy betonowych SOPRO GD749

Podktad Sopro GD 749 redukuje zdolnosci chtonne i wyréwnuje zréznicowang chtonnosé
podioza. Wzmacnia piasz-

czgce powierzchnie i wigze luzne czgstki. Podktad gruntujagcy do podtozy chtonnych Sopro GD
749 poprawia przy-

czepnos¢. Przy nakfadaniu szpachli samopoziomujgcych Sopro zmniejsza zjawisko tworzenia
sie pecherzy powie-

trza, przy nakladaniu zaprawy cienkowarstwowej ogranicza zbyt szybkie oddawanie wody z
warstwy zaprawy.

W przypadku podtozy chtonnych, cementowych podktad rozcienczy¢ woda.

2.2. Szpachla do podtozy betonowych SOPRO BS467

Stabilna, drobnoziarnista, cementowa, szara, szybkowigzaca masa szpachlowa do
wygtadzania, naprawiania i nakladania powlok na powierzchniach $cian i suftéw z betonu,
betonu elewacyjnego i prefabrykatéw betonowych oraz tynku cementowego. Grubos¢ powioki
min. 3 mm.

2.3. Preparat pod powtoki ochronne SOPRO GD749

Emulsja wodna na bazie zmodyfikowanego polimeru akrylowego przeznaczona do
gruntowania podtoza betonowego pod system farb SoproLak (-e lub -s).
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2.3. Farba ochronna elewacyjna SOPROLAKE

Emulsja wodna na bazie zmodyfikowanego polimeru akrylowego przeznaczona do
wykonywania powtok ochronnych,

zabezpieczajacych konstrukcje betonowg przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Jako
podkiad stosuje sie

SoproGrunt 200. Stosowa¢ min. 2 powtoki.

3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe-malowanie muszg by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- wycigg jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowéz magazynowy

4. TRANSPORT
Elementy nalezy rozmieszcza¢, ukfada¢é na podkladach drewnianych tak by nie
przemieszczaly sie podczas transportu.

5. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnagtrz budynku.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Czyszczenie podioza
6.2 Gruntowanie podtoza
6.3 Szpachlowanie

6.4 Malowanie

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

7.1 Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac¢ przygotowanie podtozy pod malowanie

7.3 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

- zgodnosci wykonanych scian ze ST i Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowag

- sprawdzenie efektywnosci krycia farby

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich rob6t zanikajgcych.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w
Dokumentaciji Projektowe;.

25



11. PRZEPISY PODSTAWOWE

» Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O
AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
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