SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€f S wymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t Przebudowa parkingu przy hali sportowegf MOSIR w Sycowie
ul. Komorowska 2 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ dokumentoéw przetargowych, ktére naje
zastosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspdlne dla
robét obgtych nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teaamymi:

1. D-01.01.01 - odtworzenie (wyznaczenie) trasynkiaw wysokdciowych.

2. D-02.00.00 - roboty ziemne

3. D-01.02.04 - rozbidrka elementéw drog, ogradizprzepustow

4. D -04.04.00 - podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoln

5. D-04.04.02 - podbudowy z kruszywa tamanego stmanego mechanicznie
6. D -04.08.05 - wyréwnanie podbudowy kruszywem siadivanym mechanicznie
7. D -05.03.23 — nawierzchnia z betonowej kostki &) 8 cm

8. D -08.00.01 — krawzniki betonowe

9. D -03.02.01/01 — przytza kanalizacji deszczowej

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowcy calG¢
techniczno-uaytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumgty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dhugos¢ mostu - odlegtee migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypk odlegta@é w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe.



1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudab postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczhna
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuzeana do
usungcia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obg@mjacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz rzalai okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkiesdenow dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - ukltad warstw nawierzchnraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na

podporach mostowych, twayza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym cglu utenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze

szkicow i ew. dodatkowych z@znikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bad@rob zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niegzbne do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimegniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzstych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b@edaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga seé migdzy warstwi $cieralma a podbudow,
zapewniggca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa zhga do wyrOGwnania nierowdoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢# nawierzchni sh#mca do przenoszenia obhgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa ne skladéa sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).



e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac©z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamady, mrozu i przenikaniem ggtek
podtaza. Maze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnymaréein jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwdienia przenikania castek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszczynie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunielika dla pieszych i przepust.

1.4.22.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddowvlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besyowy mae réwnie obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizar chronacych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynryevask
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stica jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podi@e - grunt rodzimy lub nasypowy, zgcy pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.27.Podiae ulepszone - gérna warstwa padtplezaca bezpérednio pod nawierzchami
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

1.4.28.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w
formie pisemnej, dotyegze sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychadaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.30.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqz@nia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gdoyoenych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego podczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkaji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypkampusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elem@énmbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbo@zgno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagaip.



1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa -<$ézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeMskiada sie z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.37.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.38. Szerokec¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtomicdzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propiadiej do osi podinej, obejmuje
catkowity szeroké¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegékohodnikow mierzona wéwietle pokczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w Kkolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przedstwzi¢cia budowlanego, stanoyga odebna catasé
konstrukcyjra lub technologiczs, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu rob6t zwrkanych z
budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaie@i prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioehea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyzglagniajpcym podziat na
dokumentagj projektows:

— Zamawiajcego:
Projekt budowlany wraz z niegbnymi uzgodnieniami przekazany Wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu

— sporadzory przez Wykonawg
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodojeit organizacji ruchu na czas
budowy oraz opracuje geodezyjdiokumentacje powykonawgz



1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggiwiadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materladgla zgodne z dokumentagc]
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wna koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modmrygaych i remontowych (,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietydw
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawtynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zamdzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okréisi@nia budowy. W zalenosci od potrzeb
i postpu robot projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i kdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaye takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewnia¢ w ten sposdb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
W sposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cidech
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych trebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chaakiawestycyjnym



Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
W sposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cidech
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych trebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzlzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, okmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bda miaty aprobag technicza wydary
przez uprawnio jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aza&aczeniu
robét ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem



przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca @yt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig.
1.5.8.0chrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasovi
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémnzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyeistalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orazlfie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@go.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebchzenia na € przy
transporcie materiatdbw i wypagnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagdadunkow i w sposob ity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obaizenie osiowe nie dula dopuszczone néawiezo ukaczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzeda przepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty zakiczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakicczenia przez lkyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjtelementy byty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.



Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoe¢ roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoeg v jakikolwiek sposéb zwizane z
robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagiaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdt Wykonawca pitzaeds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irxyniera.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoodta nie oznacza automatycznisg
wszelkie materiaty z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczonegddia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w
czasie pospu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwwabel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wdczapc w to zrodia wskazane
przez Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptawynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceuhgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowadabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie cdlzie
prowadz¢ zadnych wykopow w olkbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobki
materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Ilaynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, leda
zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewniaon wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kexdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytwodrni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materialéw do innych robotzrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewséctowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydala one
potrzebne do robo6t, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé |
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdgdabzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Ja&li dokumentacja projektowa lub SST przewwlumazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratilot Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pozniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiri, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii robot, zaakceptowanym
przez Irzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnzyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaajch
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjaozliwosé wariantowego ziycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inzyniera, nie mee byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wplyra niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji raréiz poleceniami lryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaranmizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi nénge przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostan jesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsok przez Irkyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéwy za ich doktadngt.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementébot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentasiowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciziynier
uwzgkdni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, @oiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestk.

Polecenia Ilayniera lgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jdkg w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel]



wykonanie robot zgodnie z dokumentagrojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jaéo bedzie zawieré:

a) CZ$¢ 0gOlm opisupca:

— organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,

— organizagt ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz osOb odpowiedzialnych za j&ko terminow@¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposOb i procedlir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsierlect prowadzenie
bada),

— sposoOb oraz formmgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasforne przekazywania
tych informacji lIrzynierowi;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i agdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautch wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zoaegolnych elementow
robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek i badaaterialéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier moe zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bhdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaie tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw



Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier lgdzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedocagniccia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych
materiatéw i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniona mozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Irzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez
Inzyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w SposOb za#abwepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmaujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez liayniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kryniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatovradia ich wytwarzania i zapewniona
mu lxdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakeay [
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolbbit prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc



Inzynier maze pobierd prébki materiatdbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to laynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodubmaterialdw i rob6t z dokumentacprojektows i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dtdawych bada i pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddd z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
— Polslky Norma lub
— aproba4 techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidhalskiej
Normy, jezeli nie § objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestyymagane przez SST, 4da
partia dostarczona do roboOtedzie posiada te dokumenty, oketajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyolbowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeikda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnsi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,



— zgloszenia i daty odbioréw robdt zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,
— zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robdét,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakaci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przmpadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglab
przediaone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Imyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeisz
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak strprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robédéprowadza giw sposob aigty w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakei materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lada
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny yudostgpnione na kadezyczenie Iryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla Irtyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na pgimie.

Obmiar gotowych robdét dulzie przeprowadzony z eztaécia wymagala do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymigda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniag w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wygpowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lzda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejesbmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego
wzér zostanie uzgodniony zAynierem.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegaicych zakryciu hdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
cze$ciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t
dokonuje lrzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przezzyniera zakaczenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaazprzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietga roboty dokona ich oceny jalaowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegeyothganej dokumentacprojektows
I SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpiecaestwo ruchu, komisja dokona pateh, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlda oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,
6.deklaracje zgodnroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i
ew. PZJ,
7.0opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodriS7 i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzgych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,
9.geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaii z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp lxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawesjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidr zwhzanych z usurciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mestch w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tdpobejmowa:



— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartaé¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy.

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkow umowy obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizachu obejmuije:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =tatgzeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posgpu robaét,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania kwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
(c)optaty/dziesawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowa
i drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
(a)usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane O¥r 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicyomiacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz.
29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzngidz.U.Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).



