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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

a. nazwa zamówienia 
 
Przebudowa targowiska miejskiego w Sycowie przy ul. Kaliskiej. 
 
b. przedmiot i zakres robót budowlanych 
  
Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót objętych projektem  systemu odprowadzenia wód 
opadowych jw. ujętych w dokumentacji projektowej i przedmiarze inwestorskim 
opracowanym wg bazy katalogowej KNR i KNNR. 
 
Zakres robót budowlano montażowych: 
•  roboty rozbiórkowe nawierzchni, 
• wykonanie sieci kanalizacyjnej w technologii rur PCV z włączeniem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą na terenie działki studzienkę kanalizacyjną, 
• wykonanie odwodnienia placów z kostki betonowej poprzez wpusty uliczne, 
•  prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 
c. wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

 
•  organizacja zaplecza budowy i placu składowania materiałów, 
•  wywóz nadmiaru gruntu i materiałów z rozbiórek, 
•  wywóz gruntu z wykopów, 
•  niwelacja i ukształtowanie terenu po wykonaniu robót, 
•  odtworzenie nawierzchni ścieżek komunikacyjnych. 

 
d.  informacja o terenie budowy 

 
Prawa własności określono na podstawie uzyskanego i dołączonego do projektu wypisu z 
ewidencji gruntów zawierającego wykaz właścicieli i władających. 
Roboty prowadzone będą na terenie działek nr 11/1 i 11/2. Teren targowiska - teren 
prowadzenia planowanych robót jest trwale ogrodzony.  

 
• Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym we wzorze umowy o wykonanie robót. 
• Zamawiający wskaże Wykonawcy na planie sytuacyjnym i w terenie instalacje 

i urządzenia znajdujące się na trasie i w miejscu prowadzenia robót. 
• Zamawiający wskaże wykonawcy miejsce na organizację zaplecza technicznego budowy 

i miejsce składowania materiałów. 
• Na podstawie obserwacji istniejących otworów studziennych i stwierdzono, że  na całym 

odcinku prowadzenia robót, poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia rurociągów,  jednakże w zależności od pory roku i 
warunków atmosferycznych panujących podczas wykonywania robót mogą wystąpić 
lokalne przesiąki wody gruntowej wymagające odprowadzenia grawitacyjnego 
wspomaganego okresowym odpompowaniem wody z wykopu. 

 
e. nazwy i kody robót budowlanych 
 

Kod CPV 45330000-9 
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne 

 
w tym: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
 
 
 



 4 

f. okre ślenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami 
zdefiniowanymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”. 

 
 2. WYROBY BUDOWLANE 
 
• rury i kształtki kanalizacyjne  - systemu PCV, typ S (SDR34) SN 8Kpa o średnicy  150, 

200, 250mm, 
• piasek i żwir normowany 
• prefabrykaty żelbetowe - z betonu zbrojonego B20 - studnie kanalizacyjne fi 1000 i fi 1200 

z włazami klasy D400 
• studzienki PCV 400 typu Wavin 
• studzienka osadnikowa fi 425 Wavin z rurą teleskopową i wpustem żeliwnym klasy D400 
• cegła kanalizacyjna  
• włazy kanałowe klasy D400 
• cement portlandzki 

 
3. SPRZĘT 
 
Planowane jest zastosowanie sprzętu specjalistycznego do wykonania robót 
demontażowych, montażowych i budowlanych:  
• koparka podsiębierna z łyżką o pojemności 0,5-0,5m3, z wieżą obrotową 360º do 

wykonania wykopu liniowego o głębokości do 3,0 m i załadunku urobku na samochód 
samowyładowczy, 

• żuraw samochodowy kołowy do rozładunku i montażu kręgów im płyt studziennych, 
• zagęszczarka spalinowa, 
• betoniarka elektryczna, 
• koparko ładowarka do transportu materiałów sypkich po trasie prowadzenia robót oraz 

zasypki rurociągu, 
• elektronarzędzia i sprzęt pomiarowy. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
  
• samochody samowyładowcze do wywozu gruntu nadmiernego oraz materiałów z 

rozbiórki, 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót, powiadomić (w wymaganym terminie) wszystkie instytucje, 
które zastrzegły sobie ten obowiązek w trakcie dokonywanych uzgodnień. Należy 
bezwzględnie przestrzegać wszystkich warunków określonych w uzgodnieniach. 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej prowadzone będzie wokół kompleksu sportowego.  
Projektowany drenaż, przewidziany do włączenia do sieci kanalizacji deszczowej, należy 
wpiąć poprzez studnie betonowe DN1200 i DN1000. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych 
i montażowych wszelkich obowiązujących przepisów i wytycznych montażowych producenta 
systemu rur kanalizacyjnych. Prace ziemne w obrębie kolizji z istniejącą infrastrukturą 
podziemną należy prowadzić  r ę c z n i e . 
 
Uwagi organizacyjne: 

 
• po zakończeniu prac montażowych należy wykonać powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną, 
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• wszystkie istotne zmiany a w szczególności zmianę technologii lub przebiegu trasy należy 
uzgodnić z projektantem, stosownie do Prawa Budowlanego, 

• Zamawiający określi w umowie zasady przebywania pracowników, pojazdów i sprzętu na 
terenie placu budowy, 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
i regulaminu obowiązującego na terenie szkoły oraz ochronę własności publicznej i 
prywatnej. 
 

W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód terenowych, przebieg 
projektowanej sieci w obrębie kolizji rozwiązać w sposób zalecany przez producenta, 
w ramach nadzoru autorskiego jednostki projektowej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
procedurze zlecania i realizacji robót objętych dokumentacją projektowo kosztorysową. 
Specyfikacja techniczna jest opracowaniem uzupełniający w stosunku do „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót” opracowanych i znowelizowanych przez ITB. 
Układanie rur kanalizacyjnych i drenarskich wraz z uzbrojeniem prowadzić zgodnie 
z wytycznymi technicznymi projektowanego i zastosowanego systemu.  
Po ułożeniu rur i sprawdzeniu jakości wykonania połączeń oraz po i wykonaniu próby 
szczelności wykonać obsypki wg warstwą piasku o grubości określonych na przekrojach 
charakterystycznych. Po zagęszczeniu obsypki, wykop należy zasypywać, zagęszczając 
grunt warstwami 20 centymetrowymi do projektowanego poziomu, z pozostawieniem wolnej 
przestrzeni na odtworzenie nawierzchni. Do wykonania zasypki planowane jest 
wykorzystanie gruntu rodzimego. Grunt nieprzydatny do zasypki, np.  z powodu nadmiernej 
zawartości gruzu należy usunąc w ramach wywozu gruntu nadmiernego.  Podczas 
zagęszczania mechanicznego zachować należy ostrożność w miejscach zbliżeń 
do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Zasypanie wykonanych odcinków rurociągów może być wykonane po odbiorze robót 
zanikowych przez Inspektora Nadzoru, poświadczonego wpisem do dziennika budowy.  
Wykonaną sieć kanalizacyjną poddać należy próbie szczelności oraz wykonać płukanie sieci 
kanalizacyjnej. 
Próby wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru, a z przeprowadzonych prób sporządzić 
stosowne protokoły. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Do celów i kosztorysowych i jako wytyczne dla przyszłego wykonawcy robót przyjęto 
następujące założenia do kosztorysu i do technologii wykonania robót: 

• odtworzenie nawierzchni wewnętrznych dróg komunikacyjnych wymaga starannego 
zagęszczenia zasypki piaskowej wykopów do poziomu terenu z pozostawieniem miejsca 
na odtworzenie rozebranej nawierzchni, 

• zaleca się, aby przed przystąpieniem do robót ziemnych zmechanizowanych, w miejscach 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, wykonać wykopy odkrywkowe w celu 
sprawdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia podziemnego (układ poziomy i pionowy) 
i porównania tego stanu z mapą sytuacyjnego – wysokościową oraz profilem podłużnym 
sieci. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokoły stwierdzające poprawność i jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do dalszego prowadzenia montażu. 
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Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny (końcowy) nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymaganych przy odbiorze ostatecznym; 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
 
• dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książka obmiarów na roboty zamienne i dodatkowe (oryginały) , 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich prób, badań i częściowych odbiorów technicznych. 
 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i sprawdzeń, pomiarów oraz 
poprzez ocenę wizualną. 
Przy odbiorze końcowym komisja sprawdzi: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz z zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej. 
Jeżeli komisja odbiorowa stwierdzi, że roboty nie są gotowe do odbioru końcowego, 
wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOW ARZYSZĄCYCH 
 
9.1 rozliczenie finansowe za wykonane roboty może nastąpić po wykonaniu 
 planowanego zakresu robót ujętego w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim 
 i odebraniu robót zgodnie z postanowieniami pkt. 8 S.T. przez inspektora robót lub 
komisję oraz  zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o wykonanie zadania. 
9.2  umowa z Wykonawcą może dopuszczać formę zapłaty częściowej za wykonany, 
 ustalony zakres robót, spełniający warunki niniejszej S.T. i potwierdzony przez 
 Inspektora Nadzoru. Formy płatności ustalone zostaną w umowie. 
9.3 podstawą kalkulacji robót dodatkowych jakie mogą wystąpić w trakcie 
 wykonywania zamówienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego 
 skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
 pozycji kosztorysu, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy; 
9.4 cena jednostkowa robót będzie obejmować: robociznę bezpośrednią wraz  z narzutami 
wg stawki i wskaźników narzutów skalkulowanych w ofercie  Wykonawcy do 
podstawowego zakresu zamówienia, wartość zużytych materiałów  z kosztami zakupu, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek  i wskaźników skalkulowanych w 
ofercie Wykonawcy do podstawowego zakresu  zamówienia, koszty pośrednie i zysk 
kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych  w ofercie wykonawcy do podstawowego 
zakresu zamówienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• Instrukcja wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 
• Prawo budowlane. 
• Prawo zamówień publicznych. 
• Przepisy BHP. 
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• Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
• Instrukcje i katalogi producentów materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
 
Uwaga ! 
Zespół projektowy  n i e  o d p o w i a d a   za ewentualne utrudnienia wynikłe z powodu 
niezgodności pomiędzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkładach 
geodezyjnych, a stanem faktycznym oraz za szkody powstałe w wyniku nie stosowania się 
wykonawcy robót budowlano - montażowych do treści i uwag  zawartych w niniejszym 
projekcie budowlany. 


