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1. CZESC OGOLNA

a. nazwa zamowienia
Przebudowa targowiska miejskiego w Sycowie przy ul. Kaliskiej.
b. przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robét objetych projektem systemu odprowadzenia woéd
opadowych jw. ujetych w dokumentacji projektowej iprzedmiarze inwestorskim
opracowanym wg bazy katalogowej KNR i KNNR.

Zakres robot budowlano montazowych:

« roboty rozbiérkowe nawierzchni,

- wykonanie sieci kanalizacyjnej w technologii rur PCV z wigczeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg na terenie dziatki studzienke kanalizacyjng,

« wykonanie odwodnienia placéw z kostki betonowej poprzez wpusty uliczne,

« prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

c. wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

+ organizacja zaplecza budowy i placu sktadowania materiatow,
« wywOz nadmiaru gruntu i materiatdw z rozbiorek,

«  WywoOz gruntu z wykopow,

+ niwelacja i uksztattowanie terenu po wykonaniu robét,

+ odtworzenie nawierzchni sciezek komunikacyjnych.

d. informacja o terenie budowy

Prawa wtasnosci okreslono na podstawie uzyskanego i dolgczonego do projektu wypisu z
ewidencji gruntow zawierajgcego wykaz wiascicieli i wkadajgcych.

Roboty prowadzone beda na terenie dziatek nr 11/1 i 11/2. Teren targowiska - teren
prowadzenia planowanych robét jest trwale ogrodzony.

« Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym we wzorze umowy o wykonanie robét.

. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na planie sytuacyjnym i w terenie instalacje
i urzadzenia znajdujgce sie na trasie i w miejscu prowadzenia robot.

« Zamawiajgcy wskaze wykonawcy miejsce na organizacje zaplecza technicznego budowy
i miejsce skladowania materiatéw.

« Na podstawie obserwacji istniejgcych otworéw studziennych i stwierdzono, ze na catym
odcinku prowadzenia rob6t, poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
projektowanego posadowienia rurociggdéw, jednakze w zaleznosci od pory roku i
warunkéw atmosferycznych panujgcych podczas wykonywania rob6t mogag wystgpic
lokalne przesigki wody gruntowej wymagajgce odprowadzenia grawitacyjnego
wspomaganego okresowym odpompowaniem wody z wykopu.

e. nazwy i kody robét budowlanych
Kod CPV 45330000-9
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,

wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

w tym: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw



f. okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami
zdefiniowanymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”.

2. WYROBY BUDOWLANE

« rury i ksztattki kanalizacyjne - systemu PCV, typ S (SDR34) SN 8Kpa o srednicy 150,
200, 250mm,

« piasek i zwir normowany

- prefabrykaty zelbetowe - z betonu zbrojonego B20 - studnie kanalizacyjne fi 1000 i fi 1200
z wlkazami klasy D400

» studzienki PCV 400 typu Wavin

« studzienka osadnikowa fi 425 Wavin z rurg teleskopowsg i wpustem zeliwnym klasy D400

« cegfa kanalizacyjna

« wihazy kanatowe klasy D400

« cement portlandzki

3. SPRZET

Planowane jest zastosowanie sprzetu specjalistycznego do wykonania robét

demontazowych, montazowych i budowlanych:

+ koparka podsiebierna z tyzkg o pojemnosci 0,5-0,5m3, z wiezg obrotowg 360° do
wykonania wykopu liniowego o gtebokosci do 3,0 m i zatadunku urobku na samochéd
samowyladowczy,

+ zuraw samochodowy kotowy do roztadunku i montazu kregoéw im ptyt studziennych,

« zageszczarka spalinowa,

« betoniarka elektryczna,

+ koparko tadowarka do transportu materialdbw sypkich po trasie prowadzenia rob6t oraz
zasypki rurociggu,

- elektronarzedzia i sprzet pomiarowy.

4. SRODKI TRANSPORTU

« samochody samowytadowcze do wywozu gruntu nadmiernego oraz materiatdbw z
rozbiorki,

+ samochod skrzyniowy,

« samochod dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt, powiadomi¢ (w wymaganym terminie) wszystkie instytucje,
ktére zastrzegly sobie ten obowigzek w trakcie dokonywanych uzgodnien. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich warunkéw okreslonych w uzgodnieniach.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzone bedzie wokét kompleksu sportowego.
Projektowany drenaz, przewidziany do wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej, nalezy
wpig¢ poprzez studnie betonowe DN1200 i DN1000.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych
i montazowych wszelkich obowigzujgcych przepiséw i wytycznych montazowych producenta
systemu rur kanalizacyjnych. Prace ziemne w obrebie kolizji z istniejgca infrastrukturg
podziemng nalezy prowadzic recznie.

Uwagi organizacyjne:

+ po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjna,



« wszystkie istotne zmiany a w szczegdélnosci zmiane technologii lub przebiegu trasy nalezy
uzgodnic¢ z projektantem, stosownie do Prawa Budowlanego,

« Zamawiajacy okresli w umowie zasady przebywania pracownikow, pojazdow i sprzetu na
terenie placu budowy,

« Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
i regulaminu obowigzujgcego na terenie szkoty oraz ochrone wiasnosci publicznej i
prywatnej.

W przypadku ewentualnego wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd terenowych, przebieg
projektowanej sieci w obrebie kolizji rozwigzaé w sposob zalecany przez producenta,
w ramach nadzoru autorskiego jednostki projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
procedurze zlecania i realizacji rob6t objetych dokumentacjg projektowo kosztorysowa.
Specyfikacja techniczna jest opracowaniem uzupetniajgcy w stosunku do ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t” opracowanych i znowelizowanych przez ITB.
Uktadanie rur kanalizacyjnych i drenarskich wraz z uzbrojeniem prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi technicznymi projektowanego i zastosowanego systemu.

Po ulozeniu rur i sprawdzeniu jakosci wykonania potgczen oraz po iwykonaniu préby
szczelnosci wykonaé obsypki wg warstwg piasku o grubosci okreslonych na przekrojach
charakterystycznych. Po zageszczeniu obsypki, wykop nalezy zasypywac, zageszczajgc
grunt warstwami 20 centymetrowymi do projektowanego poziomu, z pozostawieniem wolnej
przestrzeni na odtworzenie nawierzchni. Do wykonania zasypki planowane jest
wykorzystanie gruntu rodzimego. Grunt nieprzydatny do zasypki, np. z powodu nadmiernej
zawartosci gruzu nalezy usungc w ramach wywozu gruntu nadmiernego. Podczas
zageszczania mechanicznego zachowaé¢ nalezy ostroznos¢é w miejscach zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Zasypanie wykonanych odcinkow rurociggbw moze by¢ wykonane po odbiorze robét
zanikowych przez Inspektora Nadzoru, poswiadczonego wpisem do dziennika budowy.
Wykonang sie¢ kanalizacyjng poddac nalezy probie szczelnosci oraz wykonaé ptukanie sieci
kanalizacyjnej.

Préby wykonywac¢ w obecnoséci Inspektora Nadzoru, a z przeprowadzonych préb sporzgdzic¢
stosowne protokoty.

7. OBMIAR ROBOT

Do celdéw i kosztorysowych i jako wytyczne dla przysziego wykonawcy robét przyjeto
nastepujace zatozenia do kosztorysu i do technologii wykonania robdét:

« odtworzenie nawierzchni wewnetrznych drég komunikacyjnych wymaga starannego
zageszczenia zasypki piaskowej wykopdw do poziomu terenu z pozostawieniem miejsca
na odtworzenie rozebranej nawierzchni,

- zaleca sie, aby przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zmechanizowanych, w miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu, wykonaé¢ wykopy odkrywkowe w celu
sprawdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia podziemnego (ukiad poziomy i pionowy)
i porbwnania tego stanu z mapg sytuacyjnego — wysokosciowg oraz profilem podtuznym
sieci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajgce poprawnosé i jakosé
wykonania oraz przydatno$c¢ robét i elementow do dalszego prowadzenia montazu.



Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego robot.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koricowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny (kohcowy) nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
wymaganych przy odbiorze ostatecznym;

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

» dziennik budowy i ksigzka obmiaréw na roboty zamienne i dodatkowe (oryginaty) ,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

» protokoty wszystkich prdb, badan i czesciowych odbioréw technicznych.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikbw badan isprawdzen, pomiaréw oraz
poprzez ocene wizualnag.

Przy odbiorze koncowym komisja sprawdzi:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
 aktualno$¢ dokumentacji projektowe;.

Jezeli komisja odbiorowa stwierdzi, ze roboty nie sg gotowe do odbioru koncowego,
wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOW ARZYSZACYCH

9.1 rozliczenie finansowe za wykonane roboty moze nastgpic po wykonaniu
planowanego zakresu robdt ujetego w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim
i odebraniu robdt zgodnie z postanowieniami pkt. 8 S.T. przez inspektora rob6t lub

komisje oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o wykonanie zadania.

9.2 umowa z Wykonawcg moze dopuszcza¢ forme zaptaty czesciowej za wykonany,
ustalony zakres robot, spelniajgcy warunki niniejszej S.T. i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Formy ptatnosci ustalone zostang w umowie.

9.3 podstawg kalkulacji robot dodatkowych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania zaméwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy;

9.4 cena jednostkowa robot bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig wraz  z narzutami

wg stawki i wskaznikéw narzutéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy do

podstawowego zakresu zamowienia, wartos¢ zuzytych materiatow Z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w

ofercie Wykonawcy do podstawowego zakresu  zamOwienia, koszty posrednie i zysk

kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie wykonawcy do podstawowego
zakresu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Instrukcja wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

* Prawo budowlane.

* Prawo zamowien publicznych.

* Przepisy BHP.



» Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
* Instrukcje i katalogi producentoéw materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.

Uwaga !

Zespot projektowy nie odpowiada zaewentualne utrudnienia wynikte z powodu
niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkfadach
geodezyjnych, a stanem faktycznym oraz za szkody powstale w wyniku nie stosowania sie
wykonawcy rob6t budowlano - montazowych do tresci i uwag zawartych w niniejszym
projekcie budowlany.



