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Wszyscy Wykonawcy , którzy pobrali SIWZ

dot. Przebudowa ul. 15-lecia w Sycowie - etap II.
              CPV – 45.23.31.21-3.
Zamawiający – Gmina Syców, zgodnie z art. 38, ust. 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone pisemne zapytanie.

Pytanie nr 1: 

„Prosimy o odpowiedź co jest przedmiotem zamówienia w Etapie II, czy zakres dotyczy:

- Przebudowy ul. 15 lecia w km 0+215 do 0+290 w zakresie zgodnym z projektem budowlanym zamiennym (z XI 2012r), SST i pomocniczymi przedmiarami robót,

- Przebudowa ul. 15 lecia w km 0+215 do 0+391,50 oraz ul. Mieszka I do km 0+425 zgodnie z projektem budowlanym  (z IX 2010r), SST i pomocniczymi przedmiarami robót?

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i 15 lecia DN200: 

z rur PCV200 lite SN8 dł. 73mb, studnie betonowe fi 1000mm 3szt., zgodnie z projektem budowlanym na przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Syców i SST – wycena wszystkich robót niezbędnych (tj. roboty ziemne, odwodnienie wykopów, montaż kanału, montaż studni) po stronie wykonawcy na podstawie tych dwóch dokumentacji (brak załączonego przedmiaru robót)?

- Budowa kanalizacji deszczowej DN300 - w ul. Mieszka I i 15 lecia ( brak wzmianki o tych robotach w SIWZ):

 z rur PE300 8-4 kN/m2 – 143mb, studnie betonowe fi 1000mm 4 szt.  zgodnie z projektem budowlanym na przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Syców i SST – wycena wszystkich robót niezbędnych (tj. roboty ziemne, odwodnienie wykopów, montaż kanału, montaż studni) po stronie wykonawcy na podstawie tych dwóch dokumentacji (brak załączonego przedmiaru robót)?”

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia w Etapie II dotyczy:

- Przebudowa ul. 15-lecia w km 0+215 do 0+290 w zakresie zgodnym z projektem budowlanym zamiennym (z XI 2012r) i SST,

- Przebudowa ul. 15-lecia w km 0+217,5 do 0+425 zgodnie z projektem budowlanym  (z IX 2010r) i SST,

- Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PCV200 lite SN8 dł. 73mb, studnie betonowe fi 1000mm 3szt., zgodnie z załączonym do SIWZ rysunkiem. Zakres prac dotyczy robót ziemnych, odwodnienia wykopów, montażu kanału, montażu studni.

- Budowa kanalizacji deszczowej DN300 z rur PE300 8-4 kN/m2 – 143mb, studnie betonowe fi 1000 mm 4 szt.  zgodnie z załączonym do SIWZ rysunkiem. Zakres prac dotyczy robót ziemnych, odwodnienia wykopów, montażu kanału, montażu studni.

Pytanie nr 2:

„Czy zamawiający będzie żądał wykonania badań nośności wykonanych podbudów pod     drogą?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 3:

„Czy zamawiający będzie żądał wykonania odwiertów grubości wykonanych warstw bitumicznych?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 4:

„Czy w przypadku kolizji kanalizacji z gazociągiem średniego ciśnienia, ewentualne konsekwencje zmian projektowych zamawiający pozostawia po swojej stronie (nie jesteśmy w stanie przewidzieć gdzie znajduje się gazociąg, gdyż mapy w projektach są nieaktualne?”

Odpowiedź:

Nie przewiduje się kolizji

Pytanie nr 5:

„Czy zamawiający posiada przedmiary robót dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej i czy może je załączyć jako element pomocniczy?”

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 6:

„Czy wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?”
Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 7:

„W związku z dokonaniem własnych pomiarów w terenie i stwierdzeniem rozbieżności przedmiarów do projektu budowlanego prosimy o odpowiedź, czy zamawiający doprowadzi przedmiary robót do zgodności z projektem i specyfikacją robót? Przedmiary pomocnicze nie odzwierciedlają rzeczywistych robót do wykonania, tj. nie zawierają wszystkich robót, jak i obmiary są zaniżone, np. powierzchnie nawierzchni z kostki, tak chodników jak i zjazdów, w rzeczywistości są większe!”

Odpowiedź:

W związku z tym, że faktycznie występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a załączonymi w SIWZ przedmiarami dotyczącymi części drogowej zadania oraz w związku z tym, że zamawiający nie dysponuje szczegółowymi przedmiarami dotyczącymi kanalizacji sanitarnej i deszczowej, należy wycenić wszystkie niezbędne roboty na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

W związku z modyfikacją treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak wyżej w wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust 6 w/w ustawy Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do dnia  26.08.2014 r.  do godz. 0930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.08.2014 r. o godz. 1000 .


Jednocześnie informuję że modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dnia :  19.08.2014 r.
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