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OPIS TECHNICZNY
termomoder nizacji zespolu budynkow Szkoty Podstawowej Nr 1im. |11 Tysigclecia
w Sycowie

1. Daneogdlne:
- obiekt - Szkota Podstawowa - budynek uzytecznosci publicznej
- lokalizacja - ul. Mateiki 5, 56-500 Sycow

- inwestor - Szkota Podstawowa Nr 1 im. 111 Tysiacleciaw Sycowie

2. Podstawa opracowania :
- wytyczne inwestora;
- normatywy do projektowania;
- mapasytuacyjna;
- inwentaryzacja budowlang;
- audyt energetyczny ;

3. Charakterystyka zespotu budynkéw :
Zespét budynkow szkolnych sktada sie z:
a) budynku gtéwnego z kottownia gazowa,
b) tacznika (hallu) z kuchnia-stotéwka,
c) sali gimnastyczne) z zapleczem i tacznikiem.
Zespét budynkow jest z soba wzajemnie potaczony tworzac wewnetrzne patio.
Obiekty murowane z cegty petnej gr. 38 cm, stropy migdzypigtrowe z ptyt kanatowych typu
,ZERAN", stropodachy réwniez z piyt jak stropy miedzypictrowe za wyjatkiem sali
gimnastycznej na ktérgl wystepuja ptyty korytkowe 300x60 cm oparte na wiazarach
stalowych, dachy kryte papa. Dach sali gimnastyczne posiada ocieplenie ze styropianu
gr. 10 cm.
Okna i drzwi drewniane, okna piwniczne pojedyncze, a pozosate typu szwedzkiego. Na
poszczegolnych obiektach zostata juz czesciowo wymieniona stolarka okienna na PCV co
pokazano na poszczegoélnych rzutach (stolarki z PCV nie uwzgledniano w opracowanym

Zestawieniu).
Tynki wewngtrzne i zewnetrzne cementowo-wapienne z tym, ze jedna sciana budynku sali

gimnastyczng zostala ocieplona styropianem gr. 12 cm.




Budynki posiadaja instalacjc wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczng |
odgromowsa oraz telekomunikacyjna.

Uwaga: dane dotyczgce konstrukcji budynku ustalono na podstawie udostepniong ksigzki
obiektu.

4. Danetechniczne:
Powierzchnie uzytkowe w poszczeg6lnych budynkach przedstawiaja si¢ nastepujaco:

a) budynek gtéwny z kottownia gazowa - 2434,8 7,
b) facznik z kuchnio-stotéwka (hall) - 655n7,
c) kuchnio-stotéwka - 4279,

w tym piwnice nie ogrzewane - 158,2 nv’,
d) sala gimnastyczna z zapleczem i tacznikiem - 4795 n?,
W tym pomieszczenie nie ogrzewane — 6,7 m-.

¥.aczna powierzchnia uzytkowa zespotu budynkéw wynosi 3 407,70 m?.

5. Stan projektowany —funkcja oraz komunikacja :

Celem opracowania jest wykonanie termomodernizacji zespotu budynkéw wraz z
wykonaniem drobnych napraw. Termomodernizacja polega na:
- ociepleniu scian, dachow i stropodachéw — Etap 1l realizacji,
- wymianie instalacji centralnego ogrzewania (wg odrebnego opracowania) — | etap,
- wymianie drewnianej stolarki okiennegj — | etap.

Jako podstawe do wykonania izolacji termicznej budynku przyjeto opracowany audyt
energetyczny.

Funkcja oraz komunikacja zespotu budynkow i jego zagospodarowanie na zewnatrz
pozostaja bez zmian

6. Rodzaj prac budowlanych.

6.1. Roboty ogélnobudowlane:
6.1.1. Dachy
6.1.1.1. Dach nad budynkiem gtéwnym (szkola) oraz kuchnio-stotowka -  projektuje si¢
izolacje termiczna i przeciwwilgociowa dachu oraz ewentualne drobne naprawy podioza pod
pokrycie tj. uzupelnienie brakow gtadzi cementowe, nastgpnie zaimpregnowanie podioza

warstwa gruntujaca i wykonanie wiasciwej warstwy, ktéra stanowia ptyty termoizolacyjne PSK




gr. 16cm w_wergii frezowang. (ptyta warstwowa termoizolacyjna sktada si¢ z rdzenia

styropianowego 0 gestosci min.20 kg/m3 oklegjonego papa asfaltowa podkiadowa
jednostronnie). Mocowanie ptyt PSK do podioza poprzez klgjenie z zastosowaniem Kkleju
dopuszczonego do bezposredniego kontaktu ze styropianem. W strefie przybrzegowej nalezy
dodatkowo zastosowac mocowanie facznikami mechanicznymi. Na ptytach PSK nalezy
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne nawierzchniowe)
EXSTRADACH WF Ilub réwnowaznej. W czesci okapowe nalezy zastosowat plyte
krawedziowa ze $cieta krawedzia pod katem 40°, a przy ogniomurach i kominach nalezy
zastosowat trojkatne listwy styropianowe tzw. izokliny celem ztagodzenia zatamania. Obrobki
czesci wystgjacych ponad pota¢ dachu nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej wierzchniego

kryciai zakonczy¢ listwami systemowymi.

6.1.1.2. Dachy lacznikéw — projektuje si¢ wykonanie ocieplenia stropodachow granulatem z
wetny mineralnegj metoda ,,wdmuchiwania’ o gr. 16 cm. Dopuszcza si¢ zastosowanie granulatu
z welny skalngj i szklanej. Po wdmuchnieciu granulatu nalezy przywréci¢ pokrycie dachéw do
stanu pierwotnego i wykonat pokrycie warstwa termozgrzewalnej papy nawierzchniowej
EXSTRADACH WF lub rwnowazna.

6.1.1.3. Przewody kominowe i wentylacyjne — wszystkie kominy po naprawie polegajacej na:
- wymianie uszkodzonych partii i uzupetnienie tynku oraz przygotowaniu powierzchni nalezy
pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem akrylowym. Nakrywy komindw nalezy rowniez poddat
niezbednej naprawie, a nastgpnie zaizolowat preparatem SIPLAST PRIMER — smarowanie

dwukrotne.

6.1.1.4. Obrobki blacharskie — projektuje sie wymiane rynien, rur spustowych oraz obrobek
blacharskich. Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej brazowej gr. 0,55 mm, arynny

i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej malowane na brazowo.

6.1.2. Sciany zewnetrzne

6.1.2.1. Sciany nadziemia — projektuje si¢ ,docieplenie’ istniejacych scian warstwa styropianu
gr. 16cm, za wyjatkiem ocieplongj $ciany sali gimnastycznej, na siatce oraz wykonanie tynku
akrylowego o fakturze ,baranka’ o gr. ziaren 2mm (system BSO) wg kolorystyki pokazanej na
rys. nr 12-14 (dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki na etapie realizacji rob6t w uzgodnieniu z

I nwestorem.




Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy je odpowiednio przygotowaé tj. oczysci¢
podioze, zagruntowa preparatem wzmacnigiacym typu ATLAS Uni Grunt oraz uzupetnié
ewentualne braki i odspojone partie tynku (masa wyréwnawcza wg wybranego systemu, a
nastgpnie izolowac¢ termicznie).

Grubos¢ warstwy izolacyjnej wynika z audytu energetycznego.

6.1.2.2. Sciana cokolu — projektuje si¢ ,ocieplenie” cokolu warstwa styropianu gr. 16cm na
siatce oraz wykonanie tynku mozaikowego (zywicznego) wg kolorystyki przywotanych na
rysunkach elewagji.

Sciany cokotu nalezy odpowiednio przygotowa tj. oczysci¢ podtoze oraz uzupetnié braki tynku
(masa wyréwnawcza wg wybranego systemu, a nastgpnie izolowac¢ termicznie) ;

Grubos¢ warstwy izolacyjnej wynika z audytu energetycznego.

6.1.2.3. Sciany ponizeg terenu — s$ciany budynku gtéwnego (szkoly) oraz éciane sali
gimnastycznej w patio, na 95 cm ponize] terenu i min. 30 cm powyzej nalezy ociepli¢
styropianem ekstrudowanym odm. 300 gr. 16 cm po uprzednim wykonaniu izolagji
przeciwwodnej (woda bez naporu) w technologii szlaméw (mikrozapraw) uszczelnigjacych.

6.1.3. Stolarka otworowa

6.1.3.1. Stolarka okienna — wymiana objeto stara cze$¢ stolarki drewnianej na okna z PCW,
niskoemisyjne dla obiektoéw uzytecznosci publicznej, zgodnie z zestawieniem stolarki (dla etapu
) i oznaczeniem na poszczegolnych rzutach kondygnacji.

Zaprojektowano réwniez okna w migjsce wystepujacych scian z luksferéw (pustakow
szklanych) po podmurowaniu scian z bloczkéw z betonu komérkowego. Po wykonanej
wymianie okien nalezy wykona¢ obrobki osciezy wewngtrznych i zewngtrznych, oscieza
wewngtrzne nalezy pomalowa¢ farba emulsyjna z zachowaniem istniejacej kolorystyki danego

pomieszczenia.

6.1.3.2. Stolarka drzwiowa — stolarka drzwiowa zewngtrzne podlega wymianie zgodnie z

Oznaczeniem na rzucie parteru i opracowanym zestawieniem stolarki — nie wchodzi w zakres |

etapu.

6.1.4. Parapety zewnetrzne — wymianie w |l etapie podlegaja wszystkie parapety ze wzgledu
na ocieplenie scian. Nalezy zamontowa¢ parapety aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze
brazowym wraz z koncéwkami. W | etapie nalezy pozostawi¢ istniejace.




6.1.5. Parapety wewnetr zne — pozostaja istniejace.

6.1.6. Taras patio —tras nalezy wyremontowa¢. Remont tarasu polega na:

- skuciu ptyty gornej, ktérajest spekana i nie nadaje si¢ do naprawy,

- wykonaniu podbudowy z pospéiki gr. 8 cm,

- utozeniu kostki betonowej, kolorowej gr. 6 cm na podsypce piaskowsj,

- skuciu oktadziny lastrykowej ze schodéw,

- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej w technologii szlaméw  (mikrozapraw)
uszczelnigjacych,

- potozeniu ptytek ceramicznych, mrozoodpornych o antyposlizgowosci R11 — na schodach.

6.1.7. Opaska wokdél zespolu budynkéw — istnigjaca betonowa opaske szer. 80 cm wokét
zespotu budynkéw nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowa z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze
czerwonym wzglednie brazowym. Opaske nalezy ograniczy¢é kolorowymi obrzezami
betonowymi 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej. Realizacjaw Il etapie.

6.2. Roboty w zakresie modernizacji instalacji c.0. —wg odrgbnego opracowania.

6.3. Ochrona odgromowa — |1 etap.
6.3.1. Stan istnigacy
Instalacja wykonana drutem FeZN fi 6 mm nie odpowiadajacym obecnie obowiazujacym
normom — minimalny przekr6j 50 mm2. Przewody odprowadzajace naprezne zwody
poziome izolowane niskie na uchwytach klejonych. Instalacja do wymiany
Instalacja uziemiagjaca wykonana bednarka FeZn 100-120mm2 — rezystancja uziemienia w
dotychczasowych protokotach w granicach norm. Pozostawi¢ i ewentualnie uzupetni¢ w

przypadku zbyt wysokiej rezystancji uziemienia.

6.3.2. Rozwigzanie projektowane:

Na dachach budynkéw na uchwytach dystansowych klejonych do potaci dachowych za
pomoca lepiku i kotwionych do komindw w odstepach co 0,9m wykona¢ sie¢ zwodow
poziomych Fe/Zn ®8. Polaczenia na dachu wykonywa¢ jako srubowe na ziaczkach
krzyzowych 4x M8. Do zwodow potaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia wystajace ponad
dach (maszty, przewody wywiewne, itp.). Zwody taczy¢ z uziomem przy pomocy




przewoddéw odprowadzajacych Fe/Zn ®8 i zaciskow kontrolnych  4xM8.Przewody
odprowadzajace uktada¢ w rurkach RB28 umieszczone] w rurce RB 47 (w celu osiagniccia
grubosci) na scianie w warstwie ocieplenia. Do przewoddéw odprowadzajacych za pomoca
zlacz rynnowych potaczy¢ w migjscach zejscia z dachu rynny opadowe. Ztacza kontrolne
montowa¢ w skrzynce probiercze 150x150 umieszczonel w warstwie ocieplenia i
zamocowanej do sciany budynku na wysokosci 0,5 m od poziomu gruntu.

| stniejace przewody uziemiajace skroci¢ jednolicie do wysokosci 0,5 m nad poziom gruntu i
potaczy¢ z nowymi przewodami odprowadzajacymi. Potaczenia srubowe zabezpieczy¢
przed korozja za pomoca towotu.. Catos¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem ,,Widok dachu -
instalacja odgromowa’” .

Rezystancja uziemienia R<10W.

6.3.4. Ochrona antykorozyjna.

Wszystkie elementy stalowe powinny posiada¢ fabrycznie wykonane powioki
antykorozyjne.

6.3.5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z zasadami BHP. Po zakonczeniu prac pomierzy¢ rezystancje

uziemieniai udokumentowa¢ pomiary protokétem.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja Sie wszystkie potr zebne media niezbedne do

realizacji planowanego zamier zenia budowlanego.

L okalizacj e przedstawiono na szkicu sytuacyjnym stanowiacym rys. nr 1 niniej szeqo

opracowania.

Opracowat




