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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV.

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Grupa 71300000 - 1 ustugi inzynieryjne

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71322000-1 - ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71330000-0 - rézne ustugi inzynieryjne

1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV.

Grupa 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

Grupa 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciaggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.

45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45233222-1 - roboty w zakresie chodnikéw

2. CZESC OPISOWA.

ZAMAWIJACY PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY :
Gmina Sycow

ul. Mickiewicza nr 1

56- 500 SYCOW

ZAMAWIIACY :

Dolnoslaska Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu

ul. Krakowska nr 28
50-425 Wroclaw
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OPRACOWAL.:

MARBUD ZBP - Marek Jakob
Upr. nr 17/96 w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej bez ograniczen

2.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Program funkcjonalno -uzytkowy ( PFU) dotyczy zakresu , Budowa chodnika w m. Dziatosza
w ciggu DW nr 448 z przebudowg oraz czes$ciowg budowg kanalizacji deszczowej Etap III"

Lokalizacja zadania to dziatki bedace w zarzadzie zamawiajacych i dotyczq :

- dziatka nr 338 i 290 dr - DW 448 - wiasciciel Zarzad Wojewoddztwa Dolnoslaskiego

- dziatka nr 339/1 dr powiatowa - witasciciel Starosta Powiatu Olesnickiego -
przekazany w zarzad do Zarzgdu Drég Powiatowych

Zadanie realizowane w catosci w granicach pasa drogowego podanych dziatek .
Zadnie nie jest realizowane w obszarach chronionych przyrodniczo - NATURA 2000.
Zadanie koliduje z sieciami i urzadzeniami nadzorowanymi przez:

+ siec teletechniczna - ziemna
Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
ul. Purkyniego, 50-155 Wroctaw

» sie¢ energetyczna - ziemna i napowietrzna
ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kepnie
ul. Mlyhska 10 ,63-600 Kepno

- sie¢ wodociggowa - ziemna
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 8, 56-500 Sycow

« droga powiatowa - zrzut wody
ZDP w Olesnicy
ul. Wojska Polskiego 52c¢ , 56-400 Olesnica

+ Dolnoslaski Wojewoédzki Konserwator Zabytkdow
ul. Wtadystawa tokietka 11
50-243 Wroctaw

+ Gmina Sycow
ul. Mickiewicga nri
56 500 SYCOW

« DSDiK we Wroctawiu
ul. Krakowska nr 28 , 50-425 Wroctaw

e Policja
Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat Ruchu Drogowego
Hubska 29/33, Wroctaw,
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e RZGW -Wroctaw
ul.Norwida nr 34, 50-950 Wroctaw,

Na terenie objetym opracowaniem ma zastosowanie Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zwany w skrdécie MPZP - DIZLOSZA " . Plan zostat uchwalony uchwatg
nr XXII /133/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku i zostat ogtoszony
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 100, poz 1788 z dnia 31 maja 2004
roku . Plan MPZP-DZIALOSZA - zostat zatqczony do dokumentacji i opisany w zataczniku nrl

Zapisy w palnie dla przedmiotowych dziatek drogi wojewddzkiej ustalajg dwie strefy

ochrony konserwatorskiej opisanej symbolem "B" i symbolem "OW".
Projektant  projektu budowlanego zgodnie z zapisami w MPZP - Dziatosza § 11

wystgpi do Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow o zajecie stanowiska w sprawie
koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych i wykopaliskowych przed
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe , lub zgtoszenia - wniosku dla robdt
budowlanych ktore nie wymagajg decyzji pozwolenia na budowe. Powyzsze zobowigzanie
wynika bezposrednio z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami zamieszczonej w DU.2014.1446 oraz z Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich , robot budowlanych , badan konserwatorskich ,
badan archeologicznych i innych dziatan ogtoszonym w DU 2015.1789. oraz na podstawie
art.104 KPA.
Zalacznik nr 1 - mpzp

Lokalizacja zadania :
Droga wojewodzka nr 448 klasa techniczna drogi G 1/2
Relacja : Milicz (DK15) - Krosnice - Twardogdra - Nowy Dwor - S8 (wezet Sycéw Zachdd)
o dtugosci 48 km
o szerokos¢ jezdni s=2x3,25m,
Szerokos¢ pasa drogowego pod chodnik s=o0d 1,50do 2,50 m,
Odwodnienie pasa drogowego - istniejgca kanalizacja deszczowa, rowy
Zakres opracowania od km 41+4+115,25 do km 404100 km drogi DW 448
od Km 0+00,0 do km 1+4015,25 km lokalny ( jak na PZ)

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

A) Chodnik jednostronny strona P kontynuacja.
Dtugos¢ odcinka chodnika I=1 015,25 m,
(dtugos¢ taczna wraz z dtugosciami zjazdéw indywidualnych, zjazdow publicznych i na drogi
gminne)

Poczatek chodnika zostat ustalony w Hm 04000 - i zachodzi na istniejacy chodnik
na diugosci 1=2.00 m w celu dowigzania sie sytuacyjnego uktadu juz istniejacego.
Szerokos¢ chodnika projektowanego musi odpowiada¢ (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430
(zmiana od 25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 25 marca 2015),

« Od hm 0+000 do hm 6+62,50 szeroko$¢ chodnika wynosi¢ bedzie min s=2,00-2,50m
ze wzgledu na dostepnos¢ terenu. Szerokos¢ chodnika dostosowac lokalnie do
szerokos$ci pasa drogowego ( okolicznych cokotéw ptotdéw ) . Na tym odcinku chodnik
usytuowany przy jezdni.

Na tym odcinku w pierwszej kolejnosci zostanie wyznaczona o$ drogi wojewoddzkiej

DW 448 i nastepnie w odlegtosci 3,25 m od osi rozpocznie sie montaz kraweznikdéw.
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Kraweznik nalezy tak posadawiac , aby szerokos¢ jezdni pozostata 6,5 m

« Odhm 6+62,50 do hm 10+00,0 szerokosci chodnika wynosi¢ bedzie s = 1,5m.
Chodnik oddalony od jezdni jak na PZ . Krawedz zewnetrzna chodnika przylegta do
zewnetrznej granicy dziatki drogi wojewddzkiej . W tym celu Wykonawca wyznaczy
na potrzeby budowy granice zewnetrzng - dziatki pasa drogowego .

Jest to konieczne ze wzgledu na utozenie obrzeza.

Ze wzgleddw uzytkowych zostanie wzmocniony istniejacy chodnik w lokalizacjach jak na
Planie Zagospodarowania :

e HmM1+479,50 - przy budynku transformatora - dziatka nr 50/30

e odHm 5+89,20 do Hm5+69,30 - w rejonie sklepu przemystowego - dziatka nr 10/1 .

Wzmocnienie chodnika - nie pocigga za sobg wykonania obnizenia kraweznika w tym
rejonie .

Linie granic jak i linie zabudowan ptotami i wygrodzeniami, nie sg réwnolegte do krawedzi
jezdni drogi wojewoddzkiej. W zwigzku z tym powstajq przestrzenie pomiedzy przyjetq
szerokoscig statg chodnika liczona od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej , a granicami
posesji. W takim przypadku , gdy pozostaje szerokos$¢ pasa niezabudowana ponizej 0,5 m
nalezy takie powierzchnie zabrukowac¢ konstrukcjg chodnika. Kazdorazowo w takim
przypadku , konieczne bedzie na etapie uzgodnienia PB i PW uzgadnianie z Zamawiajgcymi
przebiegu linii zewnetrznej chodnika . Nalezy w kazdym przypadku , obok aspektu
ekonomicznego , rozwazac tez aspekt estetyczny. Decyzje te nie mogq jednak wptynac na
wzrost kosztéw zadania. Ostateczna szeroko$¢ chodnika - zostanie ustalona na etapie
wykonania Projektu Budowlanego . Nalezy na etapie sporzadzania Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wzdtuz projektowanego kraweznika przy jezdni DW448 na szerokosci
min. 75 cm rozebra¢ i odbudowa¢ warstwe Scieralna oraz na odcinku min.50 cm warstwe
wigzacq wraz z podbudowg zasadnicza.
Powierzchnia chodnika F= 1 583,0 m?
W tym powierzchnia chodnika wzmocnionego F= 64,88 m?

B) Docelowa organizacja ruchu na drodze DW 448
Wymagane bedzie wykonanie dokumentacji ORD uwzgledniajgcej wprowadzone zmiany
w oznakowaniu poziomym jak i pionowym.
Dla cafosci zadania nalezy opracowac¢ , uzgodni¢ i wynies¢ w teren Organizacje Ruchu
Docelowego. Wymagane bedzie wykonanie odrebnego opracowania - Projektu Organizacji
Ruchu Docelowego i uzyskanie wszelkich uzgodnien - oraz decyzji od Wydziatu Transportu
Urzedu Marszatkowskiego , ktory zarzadza ruchem na drogach wojewodzkich.
PFU zaleca wykonanie ORD w technologii grubowarstwowej. Rodzaj masy zostanie ustalona
na etapie uzgadniania dokumentacji ORD.
W miejscu wiaty przystankowej zostanie wyznaczone linig P-17 miejsce zatrzymania
autobusu. ( hm 3+475)
Lokalizacja istniejagcego  miejsca postojowego dla komunikacji zbiorowej  wymaga
doznakowania na etapie sporzgdzenia projektu ORD. Ze wzgledu na nie mozliwos¢
zaprojektowania petnowymiarowej zatoki autobusowej w miejscu gdzie znajduje sie
istniejgca murowana wiata - nalezy na jezdni drogi wojewddzkiej DW 448 w hm 3+75
doznakowac linig P-17 miejsce gdzie zatrzymujg sie pojazdy komunikacji zbiorowej oraz
uzupetni¢ oznakowanie pionowe w jej rejonie.
Zakres wyniesienie oznakowania w terenie zostanie ustalone na etapie realizacji zadania.
Wigzac sie to bedzie z koniecznoscig uzyskania wszelkich uzgodnien i opinii zarzadcy drogi ,
opinii Policji
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i decyzji administracyjnej od Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego w zakresie zmian. Na

odcinku drogi powiatowej Projektant uzyska zgode Starosty Powiatu Olesnickiego i ZDP
Olesnica.

C1) Odwodnienie odcinek od Hm 0+00,00 do Hm 3+38,50.
Istniejgca kanalizacja deszczowa o konstrukcji betonowej kd @ 500, ktdéra znajduje sie
w pasie drogi wojewddzkiej DW448 jest czynna i technicznie sprawna na dzien
opracowywania PFU. Nie wymaga wymiany.
Istniejace studnie kanalizacji deszczowej o konstrukcji betonowej, ceglanej i zelbetowej
o $rednicach @ 1000-1100 jak i przekroju prostokatnym, sg w ztym stanie technicznym
i zostaty zakwalifikowane do wymiany. Studnie te na odcinku konstrukcji ziemnej chodnika
sq przykryte nie normatywnymi betonowymi ptytami, ktére wykazujg liczne uszkodzenia
mechaniczne, spekania jak i ubytki. Zakwalifikowano n= 6 szt. istniejagcych studni do
wymiany i oznaczono je na PZ w kolorze czerwonym os S1 do S7.
Wpusty deszczowe lokalnie zawyzone lub zanizone w stosunku do obecnej niwelety jedni drogi
DW-448 . Zeliwa wpustéw deszczowych posiadajq $lady uszkodzern mechanicznych.
Prawie wszystkie kregi na ktérych posadowione sg zeliwa wpustéw deszczowych noszg
$lady zniszczenia , spekania lub ubytkow - wymagajg wymiany na nowe. Wpusty deszczowe
zostang zastgpione nowymi typowymi z osadnikami i koszami typu ciezkiego - drogowego.
Wpusty deszczowe montowane na istniejacym odcinku kd typu ciezkiego - z zawiasami.
Zakwalifikowano do wymiany n= 7 szt. wpustow deszczowych .W trakcie wymiany wpustéw
deszczowych i studni , nalezy dokonac¢ wymiany wszystkich przykanalikow deszczowych.
Srednica wewnetrzna przykanalika nie moze by¢ mniejsza niz @ 160 mm. Na etapie
sporzadzania Projektu Budowlanego, Wykonawca Robdt rozwigze szczegdtowo i poda typ i
wymiar studni kanalizacji deszczowej na istniejacej sieci kd @ 500 - PFU zaleca aby studnie na
sieci nie byty mniejsze niz @ 1200 ze wzgledu na kanat deszczowy o Srednicy 500 mm
($rednica wewnetrzna)
Kanalizacja deszczowa od Hm 0+00,00 do Hm 3+38,50 zostanie oczyszczona na etapie
realizacji robdt. Nie wyklucza sie iz do chwili sporzadzenia PFU do chwili rozpoczecia robét
budowlanych stan kd istniejacej moze ulec zmianie . W przypadku natrafienia na zatamanie
lub inne uszkodzenie - odcinek ten zostanie wymieniony na nowy - wolny od uszkodzen
z zachowaniem istniejgcej niwelety.

C2) Odwodnienie odcinek w Hm 3+38,50
W Hm 3+4+38,50 m w miejscu istniejacej i wigczenia nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej, zaleca sie pozostawienie istniejacego kanatu biegngcego pod jezdnig drogi
wojewddzkiej . Kanat ten po wymianie studni S1 i wpustu W 1 powinien pozostac. Nalezy
w dokumentacji projektowej uja¢ jego oczyszczenie do miejsca wylotu dziatka nr 359w.
W przypadku ulewnych deszczy zapewni on odcigzenie nowo projektowanej kanalizacji
deszczowej, a cze$¢ wod opadowych bedzie mogta w dalszym ciggu kierowa¢ wody opadowe
Z jezdni w kierunku istniejgcego rowu 360 w.

C3) Odwodnienie odcinek w Hm 3+38,50 do studni S14.
Na etapie sporzadzania Projektu Budowlanego, Wykonawca Robot rozwigze szczegdtowo
i poda typ i wymiar studni kanalizacji deszczowej na nowo projektowanej sieci kdmin @ 500.
PFU zaleca aby studnie na sieci nie byty mniejsze niz @ 1200 ze wzgledu na kanat
deszczowy o $rednicy 500 mm ($rednica wewnetrzna). Wpusty deszczowe typu ciezkiego
z zamkiem . Srednica wewnetrzna przykanalika nie moze by¢ mniejsza niz @ 160 mm.
Odcinek potaczenia rowu z kdmin @ 500 zaprojektowac z rur PCV @ nie mniejszych niz 300
mm. Wlot do kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ kratg z zawiasami zamykang montowang
na $ciance czotowej. Nalezy w tym przypadku skorzystac z rozwigzan typowych,
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Aby odprowadzac¢ wody powierzchniowe na odcinku zarurowanym nalezy zaprojektowac
drenaz w ostonie z geowtdkniny z rur @ 110 wpiety do studni S14 .

Zaleca sie aby studnia S 14 ze wzgledu na jej charakter miata $srednice @ 1500 mm.
C4) Odwodnienie odcinek do studni S14 do rowu drogi powiatowej nr 1497.

Projektant PB i PW , przewidzi wylot kanalizacji deszczowej nowoprojektowanej do rowu
drogi powiatowej (dziatka nr 339/1).

Wilot z kanalizacji deszczowej ze studni S14 do rowu drogi powiatowej nastgpi poprzez
wykonanie w technologii bezwykopowej ( przecisku sterowanego) kanatu kd @ min 500 mm
wykorzystanie istniejgcego przepustu pod droggq powiatowa . W ramach zadania nalezy

w miejscu wlotu kd do rowu wykonac¢ $cianke czotowg przepustu, na ktorej to sciance
zostanie zamontowana krata stalowa #12 o oczku 80x50 mm - uchylna z mozliwoscig jej
otworzenia Krata ma za zadanie udaremnienie wejscia do kanatu o0sob postronnych jak

i matych zwierzat w okresie suszy.

Ilos¢ studni kanalizacji deszczowej, jak i ich typ, Srednica zostanie ustalona na etapie
sporzadzenia projektu PB i PW sieci kanalizacji deszczowej. PFU dopuszcza w ramach
optymalizacji wykonie korekty w ilo$ciach studni jak i dopuszcza zmiane ich lokalizacji w
uzasadnionych przypadkach. PFU narzuca, aby wykona¢ studnie betonowe $rednicy @ 1200
mm, a studnia S14 - wylotowa w kierunku rowu - winna mie¢ $rednice min @ 1500 mm.

Na etapie PFU ustalono , iz wymagana ilo$¢ studni do prawidtowej pracy nowoprojektowanej
kd powinna wynosi¢ n= 14 szt. i n=11 szt nowych wpustow deszczowych typu ciezkiego

z zamkiem. Nalezy przewidzie¢ i ujg¢ w kosztach konieczno$¢ usuniecia kolizji jakie
projektant PB i PW napotka na etapie sporzadzania projektu budowlanego i na etapie
realizacji robdt .Koszty te nie polegajg negocjacji i winny zostac¢ na etapie sporzadzania
dokumentacji wkalkulowane w cene jednostkowq zadania.

C5) Wylot nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej do rowu drogi powiatowej 1497D
Wylot nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez $cianke czotowg wykonang

z betonu C30/35 zbrojonego stalg klasy A III .Odprowadzenie wdd opadowych ( zgodnie

z uzgodnieniem z ZDP _Olesnica - zatacznik nr 2) rowem przydroznym z drogi powiatowej

nr 1497D na odcinku okoto 220 m do rowu melioracyjnego ( dz. nr 383/3 Obr. Dziatosza).

Na Sciance czotowej zostanie zgodnie z ustaleniami w PFU wykonana zostanie bariera typu

mostowego. Dtugos¢ bariery |= 5.00 m. Bariera bedzie powigzana z barierg drogowa.

Na dtugosci poczatkowej row (dno rowu) do ktorego odbedzie sie zrzut wody opadowej

zostanie zabrukowany ptytka betonowg 50*50*7cm i ptytami azurowymi. Skarpa

przeciwskarpa i dno rowu zostanie wzmocniona ptytg meba o wysokosci h= 60,00 cm (ptyta

ukfadana po wysokosci).Ptyty meba wypetni¢ kruszywem naturalnym. Dtugo$¢ zabrukowania

dna [=65,00m.

Poczatkowy odcinek - miejsce wylotu kanalizacji deszczowej nalezy wybrukowac kostka

kamienng 9/11 cm ( 16/18) na diugosci min 1,00m . Zabruk nalezy wykonac dno i

przeciwskarpie rowu.

Skarpa i przeciwskarpa na dlugosci I= 2 x 155m i na catej szerokosci zostanie wzmocniona

poprzez zadarniowanie. Plyta meba z wypetnieniem kruszywem naturalnym lub ptyta

betonowa 50*50*7 cm zostanie utozona w dnie rowu - na diugosci zadarniowania ( 155m)

Ze wzgledu na zrzut wody z DW 448 - wymusi to przebudowanie istniejgcych dwdch

przepustow drogowych i zwiekszenie ich $rednic z @ 400 do @ 500-600. Przepusty zostang

wykonany z rur PEHD grubosciennych. Wykonczenie - $cianki czotowej bedzie wykonane ( jak

istniejgce) z kostki kamiennej 9/11.Dtugos¢ przepustow I= 7,00 m

W ramach zadania zostanie odmulony ( reprofilacja rowu) strona L - DW 448 od Hm 8+00,0.
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Ze wzgledu na zmiane w zakresie odwodnienia, wymagane bedzie wykonane operatu wodno-

prawnego na zrzut wod w kierunku rowu drogi powiatowej z uwzglednieniem odprowadzenia
ich do cieku wodnego , biegnacego przy drodze S8,(dz. nr 383/3 Obr.Dziatosza).

Wszelkie prace zwigzane z odbudowa , reprofilacjg wzdtuz drogi powiatowej, nalezy wykonac
zgodnie z ustaleniami z ZDP w Olesnicy.

D) Przepusty pod zjazdami i row na odcinku od Hm 7+57,50 do Hm 10+05m

Na tym odcinku zostanie dokonana reprofilacja rowu wraz z wykonaniem niwelety , ktdra
uwzgledni mozliwo$¢ wprowadzenia nadmiaru wdéd opadowych z rowu do
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej kd @ min 300 mm.

Row jak i tereny zielone ( wszystkie ) zostang obsiane trawg .W ramach utrzymania i
zadarnienia skarpy i przeciwskarpy rowu przy drodze DW 448 nalezy przewidzie¢ jedno
koszenie w cenie ofertowej oraz koniecznos$¢ dosiania traw w miejscu lokalnych podmyé¢.
Istniejace przepusty ze wzgledu na nie dostowanie ich do warunkéw Rozporzadzenia , bedg
wymagaty przebudowy. Scianki czotowe do wyburzenia .

Przepusty pod zjazdami nalezy wykonac z rur systemowych dla kanalizacji bezci$nieniowej
z rur dwusciennych z PEHD zgodny z norma DIN 16 961 oraz europejskgq normg PNEN 13476-
1 isdrednicy nie mniejszej niz @ 400 zakonczonych $ciankami czotowymi. Projektant na
etapie sporzadzania PB i PW uzgodni rodzaj $cianki czotowej . PFU zaleca aby $cianki oporowe
dla przepustu rurowego byly wykonane metodg wibrowania z betonu o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz C25/30 MPa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem
stalowym fi 8mm - Scianki prefabrykowane i montowane na miejscu budowy. Dopuszcza sie
zastosowanie murku czotowego prostego z betonu j/w.

E) Zjazdy indywidualne i na drogi wewnetrzne
Do wszystkich posesji i zabudowan zostang wykonane zjazdy indywidualne
Zjazdy indywidualne zostang wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w (Dz.U. z 1999 nr
43 poz. 430 (zmiana od 25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015
Dtugos¢ kazdego ze zjazddédw do granicy posesiji.
Dtugos¢ zjazdu na drogi wewnetrzne nie wieksza niz koniec tuku wyokraglajacego lub
do granicy dziatki drogowej .
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych w konstrukcji z kostki betonowej F= 226,00 m?
Powierzchnia zjazdéw na drogi wewnetrzne w konstrukcji BA F= 150,00 m?
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych w konstrukcji BA -wzmocniona F= 22,00 m?

Ilo$¢ zjazdow indywidualnych n= 16 szt. o wymiarach jak na rysunkach PZ nri D-2,
Ilos$¢ zjazdow na drogi wewnetrzne n= 6 szt. o wymiarach jak na rysunkach PZ nri D-3,
Ilo$¢ zjazdow indywidualnych n= 1szt. o wymiarach jak na rysunkach PZ nri D-4,

Zgodnie z uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw-(zatacznik nr2 )
nawierzchnia zjazdow bedzie wykonana z kostki betonowej prostokatnej - w kolorze szarym.

F) Krawezniki wyniesione (15x25x100cm) i systemowe obnizone ( 15x22,5x100 cm)
Po trasie budowy chodnika - wszystkie krawezniki betonowe zostang wymieniona na nowe.
Istniejace krawezniki zostang usuniete wraz z tawami gruzobetonowymi i zastgpione nowymi.
Przestrzen pomiedzy kraweznikiem nowym a istniejgcq nawierzchnig z BA drogi wojewoddzkiej
zostanie wypetniona jak w opisie ponizej.
W miejscach zjazdéw krawezniki zostang obnizone. Swiatto kraweznika przy zjazdach+2,5
cm. Swiatto kraweznika przy zejsciach chodnika wynosi¢ bedzie +2,5 cm.
Krawezniki przy zjazdach - systemowe wyokraglone ( jak na rysunkach konstrukcyjnych)
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Krawezniki wystajace ( szlakowe) $wiatto + 12,5 cm.

Krawezniki nie beda spoinowane zaprawq .

Krawezniki tukowe nalezy stosowac krawezniki ftukowe dla wszystkich tukéw ponizej
R=7,00m.

Miejsce kontaktu - jezdnio a DW 448 a wymiana kraweznika.

Nawierzchnia DW448 zostanie przycieta pitg mechaniczna na gteboko$¢ min 5 cm, w odlegtosci
75 cm od kraweznika na catej grubosci warstwy Scieralnej. Na szerokosci 75 cm zostanie
rozebrana warstwa S$cieralna . Dopuszcza sie frezowanie nawierzchni. Kolejnym etapem bedzie
rozebranie warstwy wigzacej i podbudowy . Warstwa wigzaca zostanie rozebrana na
szerokos$ci 20 cm a warstwa podbudowy zasadniczej - w miare potrzeby. Po wydobyciu
istniejqcej tawy betonowej zostanie wykonana nowa ftawa betonowa - dylatowan zgodnie
z zapisami w SST. Po ufozeniu kraweznika na ftawie betonowej zostanie odbudowana
i zageszczona podbudowa zasadnicza z kruszywa ( podbudowa istniejagca) oraz odtworzona
nawierzchnia na szerokosci 75 cm wraz z odcinkiem 20 cm warstwy wigzacej.

G) Obrzeza betonowe 30x8x 100 cm na tawie betonowej C12/15.

Po trasie budowy chodnika od strony terendéw zielonych i rowu zostanie nowoprojektowany
chodnik zabezpieczony poprzez zastosowanie jako opodr obrzeza betonowego na tawie
betonowej. Swiatto obrzeza od strony terendw zielonych min + 4 cm powyzej terenu.

PFU dopuszcza w razie zaistnienia koniecznos$ci na odcinku od Hm 0+00,0 do Hm 5.00,00
wykorzystania istniejgcych oporéw okolicznych ptotéw do posesji. W takim przypadku
Projektant PB i PW musi uzyska¢ zgode wilasciciela posesji, ktérego ogrodzenie bedzie
wykorzystane jako opor oraz kazdy taki przypadek zostanie przedstawiony Zmawiajagcym
opracowanie projektowe w celu indywidualnego rozpatrzenia. W przypadku uzyskania zgody
w takim przypadku nalezy zachowac¢ jednak statg szeroko$¢ chodnika jak na PZ.
Za dodatkowe powierzchnie wynikte z tak przyjetego rozwigzania Zamawiajacy nie zaptaci.

H) Pobocze wzmocnione materiatem kamiennym - mieszankg mineralng 0/31,5 mm
Na odcinkach o przekroju drogowym dla drogi wojewddzkiej nalezy zaprojektowac oraz
wykonac¢ pobocze wzmocnione o szerokosci s=1,25m i grubosci nie mniejszej niz 15 cm.
Spadek pobocza 1:10
Dla zjazdow na drogi gminne szeroko$¢ pobocza nie mniej niz 50 cm. Konstrukcja jak ciag
gtowny

I) Odbudowa krawedzi jezdni w trakcie wykonywania zadania
Nalezy przed przystgpieniem do robdot odcig¢ krawedz jezdni pitg mechaniczna na catg
grubosc¢ konstrukcji warstwy $cieralnej w odlegtosci 75 cm od krawedzi jezdni.
Szerokos¢ odciecia krawedzi jezdni wynosi¢ bedzie 2,50 m liczac od wyznaczonej osi jezdni
drogi wojewddzkiej,( 75 cm od krawedzi). Domiar od osi jezdni ze wzgledu na stan
krawedzi jest bardziej doktadny.
Na odcinku - z obramowaniem kraweznikiem betonowym , nalezy dodatkowo rozebrac¢ pas
szerokos$ci min 50 cm podbudowy ( warstwy wigzacej) .
W czasie odbudowy  warstwy $cieralnej w miejscu potaczenia warstw, nalezy stosowac
tasmy kauczukowo-bitumiczne scalajgce nawierzchnie.
Skropienie miedzywarstwowe-zalecane asfalt drogowy D-200 w iloéci nie mnie niz 0,5 kg/m?
powierzchni.
W razie uszkodzenia warstw podbudowy zasadniczej - nalezy ja odtworzy¢ , uzupetnié
i dogescic.
Odbudowa nawierzchni bedzie wykonywana od strony wykonywanych robot.

J) Badania gruntu na potrzeby sporzadzenia PFU
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Na potrzeby odbudowy chodnika na odcinku od Hm 0+000 do Hm 3480 wykonano

3 otwory geotechniczne w hm 1+00 , Hm2+00 , w Hm 3+00.
Na podstawie wykonanych badan w terenie badany obszar budujg czwartorzedowe osady
spoiste zlodowacenia srodkowopolskiego:
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, z domieszkami zwiru i wktadkami piaskéw $rednich
w stanie twardoplastycznym.
W kazdym wykonanym otworze stwierdzono warstwy antropogeniczne stanowigce nasypy
budowlane i niebudowlane w hm3+00.
+ ( gleba - humus z kamieniami i gruzem budowlanym nieokreslonym z dodatkami
ceramicznymi( cegta),
Warstwy te zalegajq do gtebokosci do 0,5 m p.p.t.
W badanych otworach, do gtebokosci 0,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wod
podziemnych.
Gliny piaszczyste i piaski gliniaste naleza do gruntéw spoistych o stabej i bardzo stabej
przepuszczalnosci rzedu 10-5 do 10-3 cm/s
Mozna je wstepnie zakwalifikowac¢ do gruntow z grupy G2/G3

Na potrzeby odbudowy chodnika na odcinku od Hm 3+000 do Hm 10+15 wykonano 4 dalsze
otwory geotechniczne w hm 5+00 , Hm 7400 , w Hm 9+00.
W kazdym wykonanym otworze stwierdzono warstwy antropogeniczne stanowigce nasypy
budowlane i niebudowlane

« nasyp humus z przewarstwieniami pisku $redniego i wktadkami piasku gliniastego .
Warstwy te zalegajq do gtebokosci do 0,5 m p.p.t.

+ migzszo$¢ humusu na odcinku od hm 5+00 do konca opracowania do 0,5 m p.p.t.

Nie stwierdzono do gtebokosci 0,5m.p.p.t wystepowania zwierciadta wod gruntowych

Projektant Projektu Budowlnego na etapie prac projektowych wykona szczegdtowe badania w
zakresie koniecznym do opracowania kanalizacji deszczowej.

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Porozumienie pomiedzy Gming Sycow a Marszatkiem Wojewddztwa Dolnoslgskiego
z dnia 22.06.2015r.

2. DU. poz.129 z dnia 24 wrzesnia 2014 roku w w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego =zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 Ilutego 2011 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217);

Stronall z 35



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY "

" Budowa chodnika w m. Dziatosza w ciggu DW nr 448 z przebudowg oraz cze$ciowq budowq kanalizacji deszczowej Etap Il

5.

10.

11.

12.

13.

w ramach przebudowy drogi "
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28

marca 2012 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 365).

Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430 ( zmiana od 25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .

Brzmienie od 25 marca 2015r.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyskac¢ wszelkie decyzje administracyjne
- niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania
obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

W zakres obowigzkow Wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem robdt wchodzi
rowniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz
dokumentacji powykonawczej,

Nalezy uzyskac w razie zaistnienia koniecznosci uzgodnienie zgodnie z zapisami Ustawy
z dnia 23 lipca 2003r.0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami zamieszczonej
w DU.2014.1446

Nalezy projekt opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich , robét budowlanych , badan konserwatorskich
,badan archeologicznych i innych dziatan ogtoszonym w DU 2015.1789. oraz na
podstawie art.104 KPA.

Opracowanie winno byc¢ oparte na uzgodnieniach i opiniach wydanych przez gestorow
sieci , zarzadcdw dréog i UMIG Sycéw ( wymienionych w pkt.2.1) i uzyskanych opinii
w zatgczniku nr 2.

DU2015.469 z dnia 01.04.2015r w sprawie Prawo Wodne, w sprawie Decyzji wodno-
prawnej,

DU2013 poz.1232 . Prawo Ochrony Srodowiska w zakresie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach Zgody na Realizacje Przedsiewziecia

ZAMIERZENIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ZLECENIE ZADANIA NA PODSTAWIE

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO :

Opracowanie techniczne w zakresie opracowania projektu budowlanego ( PB)
umozliwiajacego otrzymanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
budowlanych.

- projekt budowlany czes$¢ drogowa - w zakresie przebudowy i budowy chodnika przy
drodze wojewoddzkiej DW 448 w miejscowosci Dziatosza ,

-opracowanie dokumentacji projektowej Organizacji Ruchu Docelowego.

-projekt budowlany przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej przy drodze
wojewoddzkiej DW 448 w miejscowosci Dziatosza.
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10.

11.

w ramach przebudowy drogi "
-projekt budowlany w zakresie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej przy drodze

wojewodzkiej DW 448 w miejscowosci Dziatosza wraz z wylotem do rowu drogi
powiatowej.

-opracowanie techniczne w zakresie odwodnienia i zrzutu wod opadowych z
istniejacej i nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej przy drodze wojewddzkiej DW
448 w miejscowosci Dziatosza do cieku wodnego przy drodze S8 wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji i uzgodnien.

Wykonanie dla nowoprojektowanej kanalizacji pozwolenia wodno - prawnego, ktore
uwzgledni koniecznos¢ przebudowy istniejacych przepustéw z drogi powiatowej w
kierunku pol uprawnych.

W razie zapiséw w operacie wodno-prawnym, narzucajgcym wykonanie urzadzen
oczyszczajacych $Scieki kanalizacji deszczowej - Wykonawca urzadzenia te wykona

w ramach ceny ryczattowej.

Opracowanie techniczne projektu wykonawczego (PW).

Opracowanie techniczne w zakresie opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych ( SST).

Roboty budowlane w zakresie opracowanego PFU , PB , PW i WTWIiORB (SST)
Opracowanie w zakresie zmiany ORD .

Opracowanie ORZ dla zadania . Wykonawca na etapie realizacji robot bedzie
sukcesywnie opracowywat ORZ dla poszczegdlnych wprowadzanych etapow.

ORZ bedzie wymagata uzyskania akceptacji Zamawiajacego ( Gminy Sycow), opinii
Policji ( Komenda Wojewddzka ul. Hubska) . Uzgodnienie z DSDiK , oraz uzyskanie
decyzji od Marszalka Wojewddztwa Dolnoslaskiego. W zakresie dziatki drogi
powiatowej uzgodnienia takie wymagane bedzie od ZDP - W Olesnicy ul.Wojska
Polskiego , Komendy Miejskiej Policji w Olesnicy , Uzgodnienia Starosty Olesnickiego.
Inwentaryzacja zieleni niskiej i wysokiej - nie jest konieczna.

W rejonie wykonywania prac nie zinwentaryzowano drzew, ktore nalezatoby usunac ,
zabezpieczy¢ czy dokonac ich przesuniecia w ramach budowy chodnikow.

Istniejace samosiejki krzewdw i porostow wystepujace wymagajg usuniecia .

Zielen niska trawniki porosniete sg darnia. Zielen niska zostanie odbudowana w pasie
szerokosci do 1,00 m w rejonie robdt budowlanych ale nie dalej niz do granicy pasa
drogi wojewddzkiej i powiatowej. W przypadku jednak gdyby zaszia koniecznosc
usuniecia drzew nie zwalnia to Wykonawcy robdt od opracowania operetu
dendrologicznego i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji i uzgodnien.
Ochrona Konserwatorska - jest konieczna zgodnie z zapisami w mpzp.

Roboty ziemne ograniczone bedg do minimum w zakresie przebudowy chodnikdw,
zjazdow i remontu wylotdw ujs¢ kanalizacji deszczowej.

Analiza gruntowo - geotechniczna geotechniczne warunki posadowienia zgodnie

Z wymogami stawianymi w Ustawie Prawo Budowlane art.34, ust,1 pkt3 i ppkt4) .
Rozpoznanie gruntowe zostanie opracowane na potrzeby PBi wykonane na etapie
sporzadzenia dokumentacji technicznej.

W ramach prac nad realizacja PFU wykonano odkrywki w konstrukcji chodnikéw

Dla celow dokumentacji i w celu ustalenia warunkdéw gruntowych Projektant projektu

Budowlanego wykona badania geotechniczne ( sondowanie do gtebokosci 3,00 - 3,50 m) ,

ktore wymagane bedzie do zaprojektowania kanalizacji deszczowej

Zamawiajacy zamierza zleci¢ na podstawie otrzymanych dokumentacji wykonie zadania pn:
"Budowa chodnika w m. Dziatosza w ciggu DW nr 448 z przebudowg oraz czesciowg budowg
kanalizacji deszczowej Etap III w ramach przebudowy drogi .
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INNE UWARUNKOWANIA.

e Zamawiajacy przekaze wybranemu w postepowaniu Wykonawcy kopie mapy
zasadniczej w skali 1:500 do celéw opiniodawczych w postaci elektronicznej w
i zapisanej w systemie dwg. Obowigzkiem Wykonawcy dokumentacji projektowej,
bedzie uzyskanie mapy do celéw projektowych dla przedmiotowego zadania w zakresie
koniecznym i niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe .
« Zamawiajacy przekaze wykonawcy PFU, ktére zostato sporzadzone na zaktualizowanej
mapie do celéw projektowych .
+ Powstate w trakcie wykonywania robdt: materiaty drogowe pozyskane z rozbiorki,
Wykonawca zagospodaruje lub utylizuje we wtasnym zakresie. Zamawiajqcy nie ustala
odlegtosci transportowych jak i nie wskazuje miejsc utylizacji. Wykonawca Robdt sam
ustali odlegtosci transportowe jak i przedstawi do akceptacji sktadowiska dla
materiatow , ktdre podlegajg utylizacji.
e Stupki "hm" wydobyte zostang ponownie zamontowane i uzupetnione zgodnie z ich
obecng lokalizacjg. Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji
geodezyjnej. Braki w oznakowaniu ( stupki hm) zostang uzupetnione. Nalezy przyjac iz
nalezy dokona¢ wymiany i uzupetnienia 100 % stupkéw hm
e Tablice informacyjne , znaki drogowe , oraz inne elementy (np. reklamy) zamieszczone
w pasie drogowym zostang na czas budowy usuniete i zabezpieczone , po zakonczeniu
roboty zostang ponownie zamontowane w miejscach ich wydobycia, zgodnie z ich
obecng lokalizacja. Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji
geodezyjnej.
+ Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak - gruz , krawezniki betonowe , destrukt
bitumiczny , elementy podbudowy w miejscu poszerzenia jezdni , elementy
odwodnienia ( wpustéw - ktére zostang zakwalifikowane do wymiany ) muszg , zostac
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownych dokumentow.
+ Nadmiar ziemi z wykopow po kanalizacji, nadmiar ziemi takiej jak humus + dran
zostanie czesciowo rozplantowany. Pozostaly materiat zostanie wywieziony i
zutylizowany na koszt Wykonawcy.
« Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren budowy. Wykonawca w trakcie
trwania robot musi zapewni¢ wszystkim uzytkownikom mozliwos¢  korzystania
z drogi DW 448, zapewni¢ bezpieczny wyjazd mieszkancom z posiej oraz
i utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowac teren.
e Zamierzenie budowlane zostanie ubezpieczone od wszelkich ryzyk budowlanych oraz
na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej
= w zwigzku z charakterem dziatalnosci budowlanej, zwigzanej z wykorzystania
ciezkich maszyn wigze z istotnym ryzykiem wyrzadzenia szkdéd osobom trzecim.
Dlatego tez, dla zabezpieczenia intereséw wykonawcy konieczne jest posiadanie
przez niego ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z
tytutu  wykonywanych prac. Poza ryzykiem powstania szkdéd rzeczowych
i osobowych zarédwno po stronie wykonawcy, jak i osdb trzecich, realizacja robét
budowlanych niesie réwniez zagrozenia zwigzane z utratq przysztych korzysci
finansowych po stronie zleceniodawcy robot - inwestora.

= Realizowane przedsiewziecie budowlane w stadium projektowania i budowy
narazone bedzie na wiele zagrozen. W kazdej chwili zamierzenie to moze on ulec
powaznemu uszkodzeniu wskutek nagtych i nieprzewidzianych zdarzen losowych,
takich jak pozar, ulewny deszcz, powddz oraz uszkodzen mienia na wskutek
wadliwego wykonania. Wykonawca przedstawi ubezpieczenie prac budowlanych tzw.
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ubezpieczeniem ryzyk budowlanych ( CAR Contractor’'s All Risks), Ilub

ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i przestawi zamawiajgcemu do akceptacji.

2.4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng w zakresie
budowy chodnika oraz opracowac projekt odwodnienia wraz z uzgodnieniami w zakresie
odprowadzenia wéd opadowych z odcinka DW448.Nalezy dokonac¢ przebudowy istniejacych
ciggow pieszych o konstrukcji nieutwardzonej na ciggi utwardzone wykonane w technologii
z BA oraz zjazdy w konstrukcji z KB o gr.8cm w kolorze czerwonym, oraz w miejscu
przystanku PKS wykona¢ zmiane w ORD naniesienie linii P17, oraz wykona¢ oczyszczenie

i przebudowanie istniejacej kanalizacji deszczowej w zakresie opisanym w PFU.
Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng, dostarczy wszystkie materiaty na miejsce
wbudowanie nowej kanalizacji deszczowej oraz wykona wszelkich robét budowlanych
majacych na celu Budowy chodnika w m. Dziatosza w ciggu DW nr 448 z przebudowq oraz
czesciowag budowq kanalizacji deszczowej Etap III w ramach przebudowy drogi"

W ramach zadania wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska wszelkie decyzje
administracyjne wynikte z zapiséw ustawy Prawo Budowlanego i ustawy prawo wodne.

Na etapie prac projektowych , Wykonawca bedzie na biezaco konsultowatl rozwigzania
konstrukcyjne oraz parametry geometryczne ciggow pieszych z Zamawiajgcym
dokumentacje projektowq .

Wykonawca opracuje i Plan Bioz. Uzyska zatwierdzenie oraz bedzie stosowat sie do zapiséw
Planu Bioz - dla zadania.

2.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE.
2.5.1 Chodnik ,

» nawierzchnia chodnika-nawierzchnia AC 8535/50 o gr.5 cm,

> podbudowa-mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm zageszczana mechanicznie o grubosci
warstwy nie mniej niz 17 cm,

> warstwa odsgczajaca-warstwa kruszywa grubego (piasek,pospdtka), o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm,

> doprowadzenie do nosnosci G1 w razie zaistnienia potrzeby o RM >1,5 MPa i grubosci nie
mniejszej niz 15 cm,

2.5.2 Chodnik wzmocniony jak dla KR1.

» nawierzchnia chodnika - nawierzchnia AC 8S35/50 o gr.5cm,

» podbudowa -mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm ,zageszczana mechanicznie

o grubosci warstwy nie mniej niz 17 cm,

> warstwa odsaczajaca - warstwa kruszywa grubego ( piasek , pospétka), o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm,

> Stabilizacja - doprowadzenie do grupy nosnosci G1 o Rm>1,5 MPa, i grubosci nie mniejszej
niz 15 cm,
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2.5.3. Odwodnienie .
> istniejagce wpusty deszczowe do wymiany nalezy zastosowac :
- skrzynke wpustu deszczowego klasy D400 ,
- wpust typu ciezkiego z zawiasami,
- pierscien utrzymujacy,
- pierscien odcigzajacy,
- pierscien pokrywowy,
- kregi posrednie @ nie mniejsze niz 500mm beton,
- element denny,
- przejscie szczelne dla przykanalika dn 160mm,
W przypadku gdy w przekroju poprzecznym spadek zjazdu bytby skierowany w kierunku
do posesji - nalezy wykona¢ odwodnienie typu Aco-Drain i podtaczy¢ je do istniejgcego
kanatu . Sposéb potaczenia przedstawi¢ w PW i PB,

2.5.3.A. Odwodnienie odcinek od Hm 0+00,0 do Hm 3+38,50.

> istniejgce studnie kanalizacji deszczowej - do wymiany na nowe - odcinek od Hm 0+00,0
do Hm 3+38,50

- studnie nowe betonowe o $rednicy min. 1200 mm ze wzgledu na $rednice kd,

- wpusty deszczowe nowe typowe typ drogowy ciezki z osadnikiem i koszem.

- przykanaliki typowe o $rednicy min dn 160mm z PCV ,

- kregi posrednie @ nie mniejsze niz 500mm beton,

W ramach udroznienia istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac jej oczyszczenie
zgodnie z opisem w pkt. 2.2.

2.5.3.B.0dwodnienie odcinek kanalizacji deszczowej kd @ 500 Hm 3+38,50 do rowu
melioracyjnego dziatka nr 360w.

> wylot kanalizacji deszczowej kd @500 Hm 3+38,50 do rowu melioracyjnego,
Odcinek pod jezdnig do oczyszczenia. Oczyszczeniu podlega tez odcinek pod dziatkami do
wylotu - dziatka nr 360 w.

2.5.3.C. Odwodnienie nowy odcinek kanalizacji deszczowej odcinek od Hm 3+38,50
do S14

> Wykona¢ nowy odcinek kanalizacji deszczowej odcinek od Hm 3+38,50 do S14.

- rury PCV $rednicy @ nie mniejszej niz 500 mm,

- studnie deszczowe betonowe $rednicy @ nie mniejszej niz 1200 mm,

- wpusty deszczowe nowe typowe typ drogowy ciezki z osadnikiem i koszem.

- studnia koricowa S14 o $rednicy @ nie mniejszej niz 1500 mm,

- wlot do kanalizacji deszczowej rura PCV $rednicy @ nie mniejszej niz 300 mm,
- Wilot zabezpieczy¢ jak w opisie pkt 2.2.C4

2.5.3.D potaczenie istniejgcej kanalizacji kdmin @500 rowem w drodze powiatowej
> wykonac potaczenie istniejgcej kanalizacji kd @ min 500 z rowem drogi powiatowej

Pod jezdnig drogi wojewddzkiej i jezdnig drogi powiatowej zastosowac przewiert sterowany ,
aby nie uszkodzi¢ konstrukcji jak i nawierzchni istniejacych drog.
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Wzdtuz drogi wojewddzkiej DW 448 przy krawedzi jezdni wykopy wasko przestrzenne -

szalowane. Nalezy prowadzi¢ roboty drogowe tak , aby minimalizowaé klin odtamu. Projektant
projektu budowlanego okresli dla kazdego z odcinkdéw klin odtamu. Odbudowa jezdni w
granicach klina odtamu.

Szczegotowy Opis jak w pkt.2.2.C5

2.5.4. Zjazdy indywidualne i na drogi wewnetrzne.

> nawierzchnia zjazdu-kostka betonowa w kolorze szarym lub grafitowym o grubosci 8cm.
Zalecany wzér - kwadrat jak uzgodnienie z Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow ( zatacznik nr 2).
» Kostka uktadana na podsypce - cementowo-piaskowej 1 :2 ogr.2-3 cm,
» podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/63 mm zageszczana mechanicznie o gr.nie
mniej niz 20 cm ( jak dla KR2),
> warstwa odsgczajgca - warstwa kruszywa grubego ( piasek, pospotka), o gr, nie mniejszej
niz 10 cm
> warstwa stabilizacji - doprowadzenie do grupy nosnosci G1 - stabilizacja dowieziona o
Rm>1,5 MPai o gr nie mniej niz 15 cm
Nalezy osiqgnac parametry techniczne jak dla KR2

2.5.5. Zjazdy publiczne - wyokraglenie promieniem jak na PZ.
» nawierzchnia zjazdu - nawierzchnia AC 8S35/50 o gr.5 cm.

» podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/63 mm zageszczana mechanicznie o gr.nie
mniej niz 20 cm ( jak dla KR2),

> warstwa odsaczajaca - warstwa kruszywa grubego ( piasek , pospotka) o gr. nie mniejszej
niz 10 cm ,

> Stabilizacja - doprowadzenie do grupy no$nosci G1 o Rm>1,5 MPa i o gr. nie mniejszej niz
15 cm,

Nalezy osiqgnac parametry techniczne jak dla KR2

2.5.6. Obramowania chodnika od strony posesji ( dziatek ) i terendw zielonych.
» obrzeze betonowe 8*30*100 cm

> tawa betonowa C12/15
Uwaga : nalezy wykorzysta¢ aby nie zaweza¢ szerokosci chodnika - istniejagce obramowania
betonowe okolicznych ptotéw ( cokoty)

2.5.7. Obramowania chodnika od strony od strony jezdni.
» kraweznik betonowy 15*25*100 cm - zjazdy - od strony granicy posesji wtopiony $wiatto +2,5 cm ,
Swiatlo od strony jezdni naszlaku + 12,5 cm,
» kraweznik betonowy 15*22,5*100 cm - w miejscu zej$¢ chodnika swiatto +2,5 cm
» podsypka cementowo -piaskowa 1:2 ,
» fawa betonowej z oporem C12/15,
Uwaga : tawa betonowa dylatowana .
Wszystkie krawezniki po trasie budowy chodnika - do wymiany

2.5.8 Wysokos¢ ( $wiatto) kraweznika i obrzeza :
» +12,5 cm wzdluz drogi DW 448 ( jak istniejgce),

» +2,5 krawezniki zjazdow ,
> wysokos¢ obrzezy + 5 cm - od strony terendw zielonych .
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2.5.9 Niweleta jezdni i chodnika
Niweleta jezdni drogi DW448 bez zmian.

Zamawiajacy nie przewiduje ingerencji w niwelete drogi. W miejscu poszerzenia - dostosowac
do niwelety istniejgqcej.

Niweleta chodnika .

Chodnik wyniesiony o statg wartos¢ w stosunku do niwelety drogi. W przekroju poprzecznym
projektowana nawierzchnia chodnika ma spadek jednostronny w kierunku jezdni i jest on
staty o wartosci 2% dla catego zadania .

Spadek rampy przed przejsciem dla pieszych max.15%. Pochylenie poprzeczne ciggéw pieszo
jezdnych skierowane jest do krawedzi jezdni . Dopuszcza sie w przypadku gdy istniejacy
zakres kolidowatby z istniejgcymi wejsciami do posesji - stosowania innych spadkow
speftniajacych wymagania zawarte w warunkach technicznych .

Niweleta zatoki autobusowej - dowigzanie sie do nawierzchni jezdni

Spadek poprzeczny 2 % jednostronny .

2.5.10. Odbudowa jezdni drogi wojewodzkiej DW 448 po robotach zwigzanych
z wymiang kraweznika betonowego oraz wymiana wpustow deszczowych
doprowadzenie do G1.
podbudowa ttuczniowa ttucznia zageszczana mechanicznie 0/63 mm istniejaca,

skropienie asfaltem D-200 w iloéci nie mniejszej niz 0,5 kg/m?
warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 o gr. nie mniej niz 8 cm
skropienie asfaltem D-200 nie mniejszej niz 0,5 kg/m?
warstwa Scieralna AC 11 S 35/50

YV VYV V V

2.5.11. Oznakowanie poziome - grubowarstwowe linia P-17
Miejsce postojowe autobusu ( linia P-17) - zostang wykonane w technologii

grubowarstwowej. Rodzaj materiatu jaki zostanie zastosowany zostanie uzgodniony z zarzadcq
drogi na etapie uzgadniania ORD dla zadania .

2.5.12. Oznakowanie poziome - pozostate linie
Wszelkie dodatkowe oznakowania wynikte z realizacji zadania zostang uzgodnione

a oznakowanie pionowe zostanie uzupetnione i uzgodnione z zarzadca drogi na etapie
uzgadniania ORD dla zadania.

2.6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE W NAWIAZANIU
DO NORM

v" Kostka brukowa musi spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang specyfikacjq
techniczng
- PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badan"
- PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych

v' krawezniki betonowe muszg spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

- PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawezniki betonowe -wymagania i metody badan"

~ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na sSciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych

v" Obrzeza betonowe muszg spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.
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PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawezniki betonowe -wymagania i metody badan"

PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych.

Kostka brukowa dla wykonania zatoki autobusowej musi spetnia¢ wymagania zwigzane
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badan"
PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

Skrzynka wpustu deszczowego klasy D400 wg PN-EN 124:2000,

Studnie rewizyjne - betonowe z kregdéw o srednicy @ 1100-1500mm, z prefabrykowanych
elementow betonowych tgczonych na uszczelki, produkowane zgodnie z norma
PN-EN 1917

DIN 4034 .

PN-EN 1610 : 2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1401-09 : 1999 -Rury ze $ciankg litg PVC i ksztattki kanalizacyjne PVC.

PN- EN-124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
PN-EN 681-1 - Uszczelki elastomerowe.

PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studnie wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13369:2005 - Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-EN 476:2011 - Wymagania ogdlne dotyczace komponentdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Studzienki przykryte zelbetowg ptytg pokrywowa, oraz w zaleznosci od potrzeby z
pierscieniem dystansowym lub odcigzajacym lub jednym i drugim.

Wejscie do studzienek wg rozwigzan systemowych producenta systemu zgodnie z normg
PN-92/B-10729.

Kruszywa do podbuddw, betondw , stabilizacji musza spetnia¢ wymagania zwigzane ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng

PN_EN-13242 " Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"
PN_EN-13043 " Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN_EN-12620 " Kruszywa do betonu"

Betony drogowe wg:

PN-EN 206-1:2003 Beton - czes¢ 1 " Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢ oraz
krajowe uzupetnienia normy PN-B-06265 : 2004,

PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych ,

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN197-1:2012 Cement cz.1 "Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku"

PN-EN 12390-3:2011.Badania betonu .Cz 3.Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek do badania
PN-EN 12504-1:2011. Badania betonu w konstrukcjach .Odwierty rdzeniowe -wycinanie ,
ocena i badania wytrzymatosciowe na Sciskanie.
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v W zakresie wytworzenia mieszanek min-bitumicznych  obowigzuje : Zarzadzenie

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad - nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
wytyczne WT-2014 - czes¢ I - mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne .
Zatgcznik do zarzadzenia nr 47 z dnia 25-09-2014r.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg
spetnia¢  wymagania polskich przepisbw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci. (Dz.U.2004.198.2041)
ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 wrze$nia 2004 r.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych - nowelizacja
wdraza zapisy rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011, ktoére ustanowito zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych, zarzadzito nowe zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania wyrobow
budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad okreslania ich wtasciwosci
uzytkowych oraz stosowania na nich oznakowania CE, ktore bedzie miato charakter
obligatoryjny w odniesieniu do materiatow budowlanych objetych normg zharmonizowana.
Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze
i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw Ilub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Projekt budowlany musi by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Stan prawny obowigzujacy
od dnia 9.10.2013 roku.

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja - tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji PFU pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej
w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajacego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wifasnych obliczen technologicznych w zakresie konstrukcji poszczegdlnych
elementéow opisanych w PFU. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajagcego, a opracowanymi przez Wykonawce
w zakresie powierzchni chodnika, powierzchni zjazddéw , powierzchni zatoki autobusowej,
iloéci wymienionych wpustéow deszczowych i innych elementéw, Wykonawca nie bedzie roscit

praw do dodatkowego wynagrodzenia.
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3.1. Przygotowanie terenu budowy,

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy - teren bedzie pod nadzorem Wykonawcy
Robot. Wykonawca Robdét w ramach ceny oferowanej za wykonanie ustugi bedzie chronit teren
budowy - wszelka infrastrukture drogowa ( znaki , urzadzenia itp.), gdyz wszelkie
uszkodzenia powstate od chwili przejecia terenu do chwili jego protokolarnego zdania muszg
zosta¢ naprawione na wytgczny koszt wykonawcy robot.

Teren budowy musi by¢ przejezdny , a wszelki dodatkowe oznakowanie w ramach ORZ -
muszg posiadac¢ klauzury uzgodnienia z zarzadca jak i Wydziatem Transportu przy Marszatku
Wojewodztwa Dolnoslaskiego i Starostg Olesnickim ( dla drogi powiatowej) poprzez jego
przedstawiciela ZDP - Olesnica. Wykonawca bedzie utrzymywat przejezdnos¢ dla zjazdéw
publicznych jak i indywidualnych. W przypadku niemozliwosci utrzymania przejezdnosci ,
wjazdu na posesje itp. , Wykonawca bedzie musiat zaproponowac rozwigzanie alternatywne ,
a wszelkie koszty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy robdt . Teren musi pozostac
skomunikowany i nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym, policji.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy a wszelkie
elementy opisane w Planie BIOZ, (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126).

3.2. Wymagania dotyczace architektury,

W stosunku do zamierzenia budowlanego w zakresie " Budowa chodnika w m. Dziatosza

w ciggu DW nr 448 z przebudowa oraz czes$ciowa budowg kanalizacji deszczowej Etap III"
nie ma wymogdéw w zakresie wymagan architektonicznych. Projekt Zagospodarowania musi
zostac opracowany przez projektanta posiadajgcego takie uprawnienia.

3.3.  Wymagania dotyczace konstrukcji drogowych,
Wymagania tym zakresie zostaty opisane w pkt. nr 2.5. Szczegdtowe wiasciwosci

funkcjonalno - uzytkowe.

Na etapie sporzadzania PB - projektant wykona obliczenia w zakresie konstrukcji drogowych
w nawigzaniu do i istniejgcych warunkéw gruntowo - wodnych. Szczegbétowe rozwigzania
zostang podane w projekcie wykonawczym.

3.4. Wymagania dotyczace odwodnienia,
W czasie przebudowy chodnika drogi wojewodzkiej - istniejgca kanalizacja deszczowa nie

bedzie przebudowywana. Jedynymi robotami na sieci kanalizacji deszczowej , bedzie jej
oczyszczenie , ewentualne udroznienie miejsc gdzie sptyw wdod opadowych bedzie utrudniony.
Moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia liniowego - typu Aco _Drain - ktére
zostanie wtgczone w czasie wykonywania robot do istniejacej kanalizacji deszczowej.

W trakcie wykonywania prac - Wykonawca dokona odkrycia istniejacych wpustow
deszczowych i po ich ogledzinach wspdlnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokona
oceny zwigzanej z koniecznym remontem.

Na odcinku od Hm 9+50,00 do Hm 3+38,5 zostanie wybudowany nowy odcinek kd , ktory
to odcinek, nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi wtascicielami sieci. Wymagany bedzie projekt
budowlny opracowany przez projektanta posiadajacego uprawnienia w zakresie sieci . projekt
wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia

3.5. Wymagania dotyczace wykonczenia,
W zakresie kolorystyki :

- chodniki - nawierzchnia asfalt kolor szary ,
- zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej ( zalecany wzor Behaton) w kolorze czerwonym,
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- krawezniki , oporniki - elementy w kolorze naturalnego betonu ,

Nalezy stosowaé materiaty jednego systemu (producenta)- dla obrzeza , kraweznikdw, faktury
i struktury kostek betonowych.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przediozy¢ do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.

3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu,

W ramach PFU i planuje sie dostosowanie wysokos$ciowe w zakresie dojscia i dojazdu do
gospodarstw .

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowac obszar oznaczony na
zalaczonym planie zagospodarowania.

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:

- wykona¢ nowe chodniki/dojscia do wej$¢ do budynku .

- wykona¢ nowe konstrukcje zjazdéw publicznych , indywidualnych i na drogi wewnetrzne
z kostki betonowej

- planuje sie uzupetnienie zieleni niskiej - trawnikow po robotach brukarskich.

3.6.1. Nawierzchnie utwardzone.
Nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejgcych nawierzchni , ktore obecnie znajdujg sie w

konstrukcji ciggu pieszego. Projekt zmian zagospodarowania powinien zawierac zlikwidowanie
podziat na nawierzchnie i wykonanie nowych nawierzchni na zasadzie chodnika , zjazdow ,
zatoki autobusowej.

3.6.2. Projektowana zielen.
Nalezy zaprojektowac i wykonac zagospodarowanie terenu zielenig niskg - trawnikami.

Ze wzgledu iz przebudowa biegnie po $ladzie istniejacego chodnika , nie bedzie koniecznosci
w ingerencje w zielen wysoka , ktora znajduje sie poza teren pasa drogoweo jak i poza
zakresem robot konstrukcyjnych

3.6.3. Oswietlenie terenu.
Oswietlenie - chodnika istniejace - bez przebudowy .

3.6.4. Wody opadowe.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji

deszczowej.

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robodt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie

i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Planu Bioz wraz z zatacznikiem
graficznym, dokumentacje wynikta z zapiséw SST w ktérej przedstawia sie zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.
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4.1.2. Zasady wykonania Robdét.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt
lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

4.1.3. Przekazanie terenu budowy .
Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy -Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca realizujac zadanie w systemie "Projektuj i buduj" uzyska na etapie sporzadzania
dokumentacji (Projektu Budowlanego) uzgodnienia branzowe, zgody wtascicicieli sieci na ich
wzmocnienie czy przebudowe , zgody na wejscia w teren ( poza terenem przekazanym )
Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy - zostanie on zarejestrowany po otrzymaniu od
Kierownika Budowa os$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem
zadania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy PFU oraz wszystkie dokumenty w formie
okreslonej przez inwestora. Wykonawca zgodnie z zapisami w umowie i innych dokumentéw
otrzyma petnomocnictwo od Zamawiajacego na reprezentowanie jego, przed instytucjami
administracyjnymi , organami panstwowymi i osobami , zarzgdcami sieci itp.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia
Koncowego Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca ( KB) powiadomi wszelkie instytucje , zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty

i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robadt,
pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy.
Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekdow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na sSrodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

4.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen =znajdujacych sie na

powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wtascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci witasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w Umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ"

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczaé¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

4.1.12. Materiaty.
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia

Zamawiajacemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robét
w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajacy moze
wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci
dotyczy to materiatdw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych

z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatdw z danego zrdédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposéb ciagty spetniajq
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robdt. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie materiatéow ze zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
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przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty,
z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatdw do robdt. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

4.1.12.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

4.1.12.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

4.1.12.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedgq one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamodwienia

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamoéwienia, spetniajagc wymagania
ustawy Prawo Budowlane (DU. poz.129 z dnia 24 wrzes$nia 2014 roku w w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 365).

6. Dz.U.z 1999 nr 43 poz. 430 ( zmiana od 25 marca
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ] z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdty swojego Programu Zapewnienia Jakosci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposdb Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajqcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

4.3.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajqcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

4.3.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4.3.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

4.3.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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4.3.5 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Dokumenty od strony Wykonawcy kazdorazowo muszg by¢ podpisane przez Kierownika
Budowy i nie mogq by¢ scedowane na Kierownikow Robot

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

+ date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

« date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewnhniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot

« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
w robotach

+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

« daty wstrzymania robét z podaniem powodu

« zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych

« wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

« dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto
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je przeprowadzit
« inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT
4.5.1 Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

4.5.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

4.5.4 0Odbidr ostateczny robot

4.5.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 4,5,4,2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

4.5.4.2. Odbidr pogwarancyjny

L.

I1.

I1I.

WoNOU AWM=

=
o

=

N

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty w formie operatu kolaudacyjnego :

STRONE TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI
DANE KONTRAKTOWE

nazwa zadania

zamawiajacy

kierownik projektu

nadzér inwestorski

projektant

wykonawca

podwykonawcy

kopia umowy na roboty

kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
. kopie decyzji i uzgodnien (np. ORZ

DOKUMENTY ODBIOROWE
protokét odbioru koncowego,
wykaz wad i usterek, jezeli wystepuja,

o$wiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce prawidtowe wykonanie Operatu
Kolaudacyjnego pod wzgledem jego kompletnosci i zawartosci merytorycznej,
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4. oswiadczenie Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 Prawa budowlanego,

(w razie wystgpienia nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu o$wiadczenie to
powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru - art.57 ust. 2.),

5. protokoty odbioru robot branzowych ( np.ORD .) potwierdzajace przekazanie urzgadzen
obcych ich wtascicielom,

6. zgtoszenie zakonczenia robot

7. protokot przekazania terenu budowy,

8. protokdt przekazania i odbioru pasa drogowego - DSDIK

9. protokdt z oceny materiatéw rozbidrkowych —okreslenie przydatnosci :
do wykorzystania na budowie, do przekazania Zarzadcy,do wywiezienia na wysypisko,

10. protokdty - inne powstate w czasie realizacji robot,

11. oswiadczenia witascicieli terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na zaplecze budowy
lub place sktadowe o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego,

12.dziennik budowy jezeli roboty byty prowadzone na zgtoszenie,

13. wykaz cech nawierzchni drogowej ( wg. rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej z dnia 2.03.1999r. Dz.U.Nr 43 z 1999r. poz.430 - aktualizacja 2015 i polskiej
normy PN-S-96025/2000 i SST ):

« rzedne wysokosciowe,

+ 0$ warstwy w planie,

+ grubos¢ warstw konstrukcyjnych

+ rownosc¢ podtuzna warstw konstrukcyjnych

+ rownosc¢ poprzeczna warstw konstrukcyjnych

« wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej
e inne cechy wymagane przez SST,

14. zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego, oddzielnie dla trasy zasadniczej, kazdego obiektu inzynierskiego i
urzadzen obcych

15. dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
realizacji robot - dokumentacja powykonawcza.

V. ROZLICZENIE FINANSOWE KONTRAKTU

1. zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robét,
2. zestawienie faktur,

VI. SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY

1. sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu,
2. opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiarow kontrolnych zataczonych do dokumentdéw operatu, wykonanych zgodnie z SST
3. dokumentacja fotograficzna robdt,

VII. DOKUMENTY BUDOWY

1. recepty i ustalenia technologiczne wraz z zatwierdzeniem Inzyniera
2. wyniki badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z SST i PZJ wykonanych na
zlecenie Wykonawcy i Nadzoru wraz z zatwierdzeniem Inzyniera,
3. krajowe deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw
(zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 -Dz.U.92, poz.881) wraz z
zatwierdzeniem Inzyniera,
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4. wystgpienia Wykonawcy, zatwierdzenia Nadzoru

- harmonogram (i jego aktualizacje )

- program zapewnienia jakosci-,PZ]" (Wymagania Ogdlne D-M-00.00.00. punkt
6.1.)

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- ,plan BIOZ"” ( Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 - Dz.U.120 ,pozycja 1126 z 10.07.2003 )

- zmiany cen jednostkowych, kalkulacje; kosztorysy-zwigzane z tym decyzje
Zamawiajgcego

- zestawienie instrukcji (polecen)

- wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem,

Dokumenty stanowigce operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ w segregatorach a segregatory
w plastikowych skrzynkach. Wszystkie segregatory musza by¢ w jednym kolorze.
Kazdy segregator musi by$ opisany pismem drukowanym (maszynowy).
Opis powinien zawierac:
- tytut zadania,
- numery i nazwy dziatow ,ktére zawiera;
- nhumer tomu.

Pierwszy egzemplarz operatu musi zawiera¢ oryginaty dokumentdw.

Pozostate egzemplarze muszg zawiera¢ kopie dokumentéw potwierdzone na kazdej stronie za
zgodnos¢ z oryginatem-pieczatka i podpis.

Wszystkie dokumenty operatu muszg byc¢ podpisane ( kolorem niebieskim ) przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru .

Wyniki badan, sprawdzen i zatwierdzenia wyrobéw budowlanych przedtozone przez
Wykonawce ( z jego podpisem ) lub zlecone przez Nadz6r muszg zawiera¢ adnotacje
Inspektora Nadzoru informujaca o spetnieniu lub nie warunkéw SST, norm i rozporzadzen, itp.

Ilos¢ egzemplarzy operatu 3 komplety - dla Zamawiajacego
OBMIARY

Do kazdej faktury nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:
liste sprawdzajacq - jezeli jest wymagana,

zestawienie faktur,

tabele elementéw rozliczeniowych,

prosby wykonawcy o zatwierdzenie obmiaru,

tabele obmiarowe,

szkice pomiarowe, wyniki badan i sprawdzen,

krajowe deklaracje zgodnosci na wyroby budowlane

NoUuAWNDH

Dokumenty dziatu OBMIARY skfadajace sie z oryginatéw nalezy ztozy¢
w segregatorze w jednym egzemplarzu. Segregator musi by¢ opisany pismem drukowanym
(maszynowym) Opis powinien zawierac:

- tytut zadania,

- oznaczenie okresu, ktorego dotyczy ( np. IV/2014),

- napis OBMIARY,

- numer tomu.

Zawiadomienie o zakonczeniu budowy
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1. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

oraz niektorych innych ustaw Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce
dokumenty:
1. oryginat dziennika budowy ,
2. oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w
razie korzystania-drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
protokoty badan i sprawdzen,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
potwierdzenie, zgodne z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,
W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot,do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy nalezy dotaczy¢:
- kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami,
- w razie potrzeby takze uzupetniajgcy Opis
Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w segregatorze. Segregator musi by¢ opisany pismem drukowanym
(maszynowym). Opis powinien zawierac:
- tytut zadania,
- napis: ZAWIADOMIENIE O ZAKONCZENIU BUDOWY
- numer tomu
Ilos¢ egzemplarzy - 3 komplety .

Nowuhsw

4.6 PODSTAWA PrATNOSCI
4.6 1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz
z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu
wraz z towarzyszacymi kosztami,koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki
obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

4.6 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
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ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

koszt likwidacji objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5. ZALACZNIKI GRAFICZNE , UZGODNIENIA, OSWIADCZENIA

1.

Zatacznik nr 1 do PFU - Wpis z MPZP - DIZLOSZA " . Plan zostat uchwalony uchwatg
nr XXII /133/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku i zostat
ogtoszony w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego nr 100 , poz 1788
z dnia 31 maja 2004 roku .

Zalacznik nr 2 do PFU - Wstepne uzgodnienia z gestorami sieci w sprawie ich
przebudowy, wzmocnienia.

Zatacznik nr 3 do PFU - Oswiadczenia Zamawiajacych o prawie do dysponowania
teren na cele budowlane wynikte z uzgodnien w ramach sporzadzeniu Projektu
Budowlanego ,
a. dziatka drogowa (droga wojewodzka nr 448 ) nr 338,290 pod Zarzadem Wojewddztwa
Dolno$laskiego ,
b. dziatka drogowa ( droga powiatowa ) dziatka nr 339/1-pod Zarzadem Starostwa Powiatowego
w Olesnicy ( ZDP-Olesnica),

Zatacznik nr 4 do PFU - Mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1 : 500 -
uaktualniona na potrzeby opracowania PFU w rozszerzeniu ,dwg- wersja elektroniczna

Opracowat :
Marek Jakob

Strona35z 35



