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SPECYFIKACJA  TECHNICZNYCH  WARUNKÓW  WYKONANIA 
i  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

/ Dz. U. Nr 202 poz. 2072 - rozdział 3 / 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1.  Część ogólna  
 

     a/   Nazwa nadana zamówieniu  
    

BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY 
 

56-500  Syców, pl. Wolno ści 7 i ul. Jana Gorczycy 2  

    
ZAKRES ROBÓT  -  WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO i REMON T KOMINÓW 

 
Inwestor  -  Gmina Syców  

56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 
 
     b/   Przedmiot i zakres robót budowlanych  
 

 Przedmiotem zadania są roboty remontowo-budowlane odtworzeniowe na budynku usługowo-
mieszkalnym w Sycowie, pl. Wolności 7 i ul. Jana Gorczycy 2 - polegające na podwyższeniu 3 kominów  
i wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i robotami towarzyszącymi w oparciu           
o uproszczoną dokumentację zgłoszenia robót (rzut poddasza, rzut dachu i dwa przekroje pionowe poddasza) 
oraz według zakresu uszczegółowionego Istotnymi Warunkami Zamówienia. 
 
     c/   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
 

 Nie przewiduje się wykonania prac tymczasowych. Prace towarzyszące związane będą                        
z zabezpieczeniem  rejonu  robót  (tablice  informacyjne , taśmy  ostrzegawcze itp .), które należy wykonać           
w  ramach wymagań i przestrzegania przepisów bhp. 
 
     d/   Informacja o terenie budowy  
 
    Organizacja robót budowlanych  
 

 Kolejność robót budowlanych wynika z technologii określonej Istotnymi Warunkami Zamówienia. 
Roboty można prowadzić w różnych okresach i etapach, zależnie od możliwości finansowych inwestora. 
 
    Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 

Realizacja zadania nie ma wpływu na interesy osób trzecich. 
 
    Ochrona środowiska  
 

Realizacja zadania nie ma możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 
    Warunki bezpiecze ństwa pracy  
  

 Przy prowadzeniu robót stosuje się ogólne zasady warunków bhp - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz.401). 
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    Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  
 

 Wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować zaplecze dla prowadzonych prac,              
w wydzielonym przez inwestora rejonie działki (podwórka). 
 
    Warunki dotycz ące organizacji ruchu  

 

 Roboty będą prowadzone na czynnym budynku usługowo-mieszkalnym oraz bezpośrednio w strefie 
intensywnego ruchu kołowego w ul. kś. Gorczycy i pl. Wolności – stąd wymagane jest opracowanie przez 
Wykonawcę robót tymczasowej organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego, które należy uzgodnić ze 
Starostwem i Powiatową Komendą Policji w Oleśnicy. Istotne Warunki Zamówienia w poz. 59 i 60 
przewidują stosowne nakłady na ten cel i zakres opracowania.  
 
    Ogrodzenia   -  nie dotyczy.         
     
    Zabezpieczenia chodników i jezdni         
 

 Wymaga się stosowanie - zastaw bhp na dachu, daszków nad wejściami do budynku oraz stosowne 
oznakowania wydzielenia terenu robót tablicami i taśmami ostrzegawczymi, według opracowania                    
i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu.   
 
     e/   Nazwy i kody robót budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia  
 

 Kategoria robót   45453000-7 Roboty remontowe  
 w tym:     45110000-1 roboty rozbiórkowe  
      45262500-6 roboty murarskie 
      45261210-9 pokrycia dachowe  
    
     f/   Określenia poj ęć, doprecyzowanie zapisów w dokumentacji projektowej  i specyfikacji tech -                 
nicznej wykonania i odbioru robót budowlanych       
 

Przedmiot zadania posiada uproszczone rysunki branży budowlanej i będzie realizowany w trybie zgłoszenia 
robót. Na powyższy zakres uzyskano zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.     
            
2.  Właściwo ści wyrobów budowlanych - przechowywanie, transport,  warunki dostawy,  składowanie       
i kontrola jako ści.  
 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi świadectwa zgodności zabudowanych materiałów z atestami                   
i aprobatami technicznymi. Materiały będą dostarczane w miarę potrzeb na plac budowy i zabudowywane, 
bez potrzeb składowania na czas dłuższy niż wynikać to będzie z technologii prowadzonych robót. Kontrolę 
jakości zabudowywanych materiałów sprawdzi Inspektor nadzoru, na podstawie dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów. 
    
3.  Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych do wykonania robót budowlanych  
 

Nie istnieją potrzeby wskazania zastosowania sprzętu i maszyn, które mogłyby wpłynąć na jakość wykonania 
robót budowlanych. 
 
4.  Wymagania dotycz ące środków transportu  
 

Nie istnieją wymagania co do zastosowania środków transportu materiałów dostarczanych na plac budowy.  
 
5.  Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych  
 

Wszystkie roboty winny być wykonane do pełnego stanu wykończeniowego, zgodnie z warunkami 
technicznymi, sztuką budowlaną i Polskimi Normami, w tym:      
        

PN-88/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-80/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania                  

                        przy odbiorze. 
        

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

      

 Instytut Techn. Budowlanej Warunki Techniczne i Odbioru Robót Budowlanych. 
   
6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budow lanych  
 

Z ramienia Inwestora wyznaczony przez niego Inspektor Nadzoru dokonywać będzie kontroli, badań oraz 
odbiorów materiałów i wykonanych robót. 
 
7.  Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  
 

Roboty będą prowadzone w oparciu o Przedmiar robót, opracowany przez Inwestora w ramach kosztorysu 
inwestorskiego, stanowiący podstawę do sporządzenia Oferty i Umowy na wykonanie i rozliczenie robót 
pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 
 
8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych  
 

Po  zakończeniu  robót  objętych Umową  sporządzony zostanie, w odniesieniu do tych  elementów, Protokół 
odbioru robót. Jego integralną częścią będą załączone świadectwa zgodności materiałów z atestami                 
i certyfikatami oraz właściwe protokoły techniczne odbieranych elementów robót. 
 
9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących  
 

Nie przewiduje się odbiorów robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
10.  Dokumenty odniesienia  
 

 Podstawę wykonania robót budowlanych są: 
 

 -  Uproszczona dokumentacja projektowa branży budowlanej.  
 

 -  Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 -  Umowa pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem na wykonanie robót budowlanych. 
 

-  Tymczasowa organizacja ruchu, opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Starostę oraz   
    Powiatową komendę Policji w Oleśnicy 
   

 -  Świadectwa zgodności zabudowanych materiałów z atestami i aprobatami technicznymi.  
 

 -  Protokół odbioru końcowego robót. 
 
 
 
Syców - 2016 r. 


