Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców uchwalonego uchwałą nr XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2013r., zgodnie z uchwałą nr XXVI/177/2016 z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 

Obszar opracowania – tereny w granicach określonych na załącznikach graficznych nr 1 –12 do w/w uchwały.

Zmianę Studium należy sporządzić na podstawie obowiązujących aktów prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia, w szczególności :

· ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r.  poz. 778);

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U z 2004r. Nr 118, poz. 1233) 

· ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). 

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

1. Analiza materiałów wyjściowych, ocena ich wzajemnej spójności i przydatności do prac nad zmianą studium. Wytyczne i wnioski do prac planistycznych.

2. Ocena zgłoszonych wniosków do studium.

3. Opracowanie ekofizjograficzne.

4. Inwentaryzacja urbanistyczna.

5. Dokonanie analiz określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Uwarunkowania urbanistyczne wraz z syntezą.

7. Opracowania szczegółowe wynikające z problematyki struktury przestrzennej gminy.

8. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

9. Projekt zmiany studium.

10.  Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium.

11. Wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.

12. Uwagi do projektu zmiany studium.

13. Przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia przez Radę Miejską w Sycowie.

14. Przygotowanie do przedstawienia Wojewodzie Dolnośląskiemu uchwały uchwalającej zmianę studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych. 

15. Dokumentacja formalno-prawna.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do :

1. prowadzenia procedury formalno-prawnej zmiany studium;

2. prowadzenia bieżących konsultacji rozwiązań projektowych z Zamawiającym;

3. prezentacji radnym przyjętym rozwiązań i stanu zaawansowania prac projektowych, w szczególności przed zakończeniem poszczególnych etapów prac projektowych;

4.  prezentacji radnym przyjętych rozwiązań i stanu zaawansowania prac projektowych, w szczególności przed zakończeniem poszczególnych etapów prac projektowych;

5. prezentacji projektu zmiany studium podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Sycowie, Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, dyskusji publicznej, sesji Rady Miejskiej;

6. przygotowania niezbędnej ilości kompletów materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej i sesję uchwalającą;

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich opracowań związanych ze zmianą studium, a w szczególności :

· prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

· opracowanie ekofizjograficzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U z 2002 r. Nr 155, poz. 1298) na obszary objęte zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

· wystąpienia o opinie o projekcie zmiany studium do właściwych organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzgodnienia projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko, z właściwymi organami, określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże  Zamawiającemu opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia, w następującej formie i ilości :

1) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Syców:

a) część tekstową ( wydruk) w formie A4 z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe rysunki zmiany studium w skali 1:10 000 – w ilości 3 kompletów;

b) część graficzna obejmująca wszystkie kolorowe plansze zmiany studium w skali        1:10 000 pomniejszone odpowiednio do formatu A4 lub A3 ( forma książkowa) – w ilości 3 kompletów;

c) część graficzna Studium w skali 1:10 000 w wersji kolorowej, na utwardzonym i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu, przystosowane do zawieszenia na ścianie – 2 egzemplarze;

d) teczki dokumentów formalno-prawnych i materiałów związanych ze sporządzeniem zmiany Studium – 2 egzemplarze;

2) Zmianę „studium” w wersji elektronicznej sporządzoną na nośnikach elektronicznych (3 szt.) do odczytu i wydruku:

- część graficzna – format plików: JPG, PDF.

          - część tekstowa – forma plików: doc i PDF.

           Opracowanie ekofizjograficzne – 3 egz. (wydruk + wersja elektroniczna). Wersja 

           elektroniczna opracowań w wymaganych formatach: JPG I PDF.

3) Prognoza oddziaływania na środowisko – 3 egz. (wydruk + wersja elektroniczna).    

      Wersja  elektroniczna opracowań w wymaganych formatach: JPG I PDF.

4) Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 3.

W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu :

· wszystkie czynności będące przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, co uwzględni przy sporządzaniu oferty;

· materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym mapy ( w skali 1:10 000, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia : 

1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 15 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia zamawiającemu kompletu dokumentów (całości przedmiotu zamówienia ), po stwierdzeniu przez Wojewodę zgodności z prawem uchwalonego studium. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

	Lp.
	Zakres
	Realizacja
	Wynagrodzenie

	1
	ETAP I

1/zgromadzenie kompletu materiałów wejściowych

2/ dokonanie analiz określonych w art.10 ust.1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3/rozpatrzenie wniosków

4/sporządzenie opracowania ekofizjograficznego
	5 miesiący licząc od dnia zawarcia umowy
	30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

	2
	ETAP II

1/ opracowanie koncepcji zmiany studium

2/ sporządzenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

3/uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

4/wprowadzenie zmian związanych z uzyskanymi uzgodnieniami i opiniami
	10 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 
	20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

	3
	ETAP III

1/przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko

2/wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przeprowadzenie dyskusji publicznej

3/rozpatrzenia wniesionych uwag i wprowadzenie ewentualnych zmian w opracowaniu wynikających z ich uwzględnienia, ponowne uzgodnienia

 4/przedłożenie Radzie Miasta projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag do uchwalenia
	13 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 
	25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

	4
	ETAP IV

1/skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych i przekazanie do oceny przez Wojewodę

2/ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu oceny przez Wojewodę
	15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 
	25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

	
	
	15 miesięcy od dnia zawarcia umowy
	100% wynagrodzenia ryczałtowego brutto
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