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Kosztorys inwestorski - Swietlica Stradomia Wierz¢BiaAY EREEARIFREOW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Instalacje elektryczne w Swietlicy Wiejskiej
1|WLZ
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  [km
d.1/0119-03 nie réwninnym
(35)/1000 km 0.035
RAZEM 0.035
2|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w m
d.110701-03 gruncie kat. IV
poz.1*1000 m 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR 510 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.110301-01 szer.do 0.4 m
2*(poz.2-poz.4) m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.110303-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 |m
d.1]0704-03 m w gruncie kat. IV
poz.2 m 35.000
RAZEM 35.000
6/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne kompletne szt.
d.1/0114-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 5- [Reczne uktadanie kabli wielozylowych YKXS 5x16 w rowach kablowych m
d.1{10 0103-01
35-poz.4 m 5.000
RAZEM 5.000
8|/KNR-W 5- |Ukiadanie kabli w rurach ostonowych m
d.1{10 0114-03
poz.4 m __30.000
RAZEM 30.000
9/KNR-W 5- |Montaz 4-palc. glowiczek uszczelniajacych - zarobienie na sucho kofca szt.
d.1/10 0601-06 |kabla
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Instalacja wewnetrzna
10|KNNR & Przebijanie otworéw pod przepusty w $cianach otw.
d.2|1209-05
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
11|/KNNR 5 Przepusty w écianach m
d.2/0113-01
poz.10 m 9.000
RAZEM 9.000
12|KNNR § Wykucie bruzd dla przewodow w cegle m
d.2|1207 - 01
poz.15+p0z.16+p0z.17+p0z.19+p0z.20+11 m 415.000
RAZEM 415.000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.21208 - 01
poz.12 m 415.000
RAZEM 415.000
14|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.2{1208 - 05
(p0z.12)*0.050.02 m3 0.415
RAZEM 0.415
15/KNNR 5 Przewody ognioodporne HDGs uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.2|0205-01 {ozu innym niz betonowe
32 m 32.000
RAZEM 32.000
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.2|0205-01 podiozu innym niz betonowe
95 m 95.000
RAZEM 95.000
17)|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 ukifadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.2/0205-01 podiozu innym niz betonowe
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 uktadane na sufitach podwieszanych m
d.2/0211-01 .
70 m 70.000
RAZEM 70.000
19|KNNR § Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.2/0205-01 podiozu innym niz betonowe
202 m 202.000
RAZEM 202.000
20|KNNR 5 Ukfadanie rury karbowanej p/t pod 5x(DY 1x2,5) m
d.2/0102-07
poz.21 m 35.000
RAZEM 35.000
21/KNNR 5 Przewody jednozytowe 5x(DY 1x2,5) wciagane do rur karbowanych m
d.2|0201-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
22|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.2{0301-02 cenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
23|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.2{0308 - 05 |biegunowe przykrgcane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
24/KNNR 5 Laczniki zwierny szt.
d.2|0307-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
25|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe szt.
d.2|0307-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 taczniki schodowy szt.
d.2/0307-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 5- |Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.2|08 0401-08 |pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach
mocujacych
p0z.28+p0z.29 aparat 4.000
RAZEM 4.000
28|/KNR-W 2- |Gniazda sitowe 5P 16A 400V IP67 kpl.
d.2|25 0626-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 5-06 |Instalowanie p.poz. szt.
d.2{1612-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Oprawy o$wietleniowe
30|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych rastrowych - swietiéwko- |kpl.
d.3|0503-03 wa do 4x18 W
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych rastrowych - certyfikowa- [kpl.
d.3/0503-03 na oprawa o$wietlenia awaryjnego CNBOP np. SQUARE P 4x18W
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.3|0502-04
p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+4+p0z.37+p0z.38+p0z.39+p0z.40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw swietidwkowych nastropowych 4x18W |kpl.
d.3/08 0511-10
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
34/KNR-W 5- |Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - certyfikowana oprawa {kpl.
d.3{08 0511-10 |o$wietienia awaryjnego CNBOP np. SQUARE N 4x18W
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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35/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw z piktogramem "Wyjscie" kpl.
d.3,08 0511-02
8 kpl. 8.000
RAZEM ‘8,000
36|KNR 5-08 |[Montaz opraw os$wietleniowych z czujnikiem ruchu szt.
d.3|0504-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNNR 5 Oprawa o$wietleniowa kompaktowa 2x26W kpl.
d.3/0504 - 02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
38/KNNR 5 Oprawa kopaktowa -kinkiet tazienkowy kpl.
d.3/0504 - 02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw zewnetrznych na ele- |szt.
d.3/0504-08 wacji nad wejsciami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 5-08 |Montaz certyfikowanej oprawy awaryjnej zewnetrznej CNBOP przystoso-  |szt.
d.3,0512-03 wanej do pracy w niskich temperaturach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/Tablica rozdzielcza
41|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TB RN-60/Karwasz szt.
d.4|0405-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 5- |wylacznik nadpradowy FR 321 szt
d.4/08 0407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR-W 5- |Montaz zegara astronomicznego w rozdzielnicy szt
d.4/08 0407-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 5- |wylacznik nadpradowy S 301-B10A szt
d.4/08 0407-01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR-W 5- |wylacznik nadpradowy S 301-B16A szt
d.4|08 0407-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
46|KNR-W 5- |wylacznik nadpradowy S 303-B20A szt
d.4|08 0407-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR-W 5- |Montaz wylgcznika przeciwporazeniowego P304-AC-40A-30mA szt
d.4|08 0407-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 5- [roztgcznik izolacyjny FRX 304/100A szt
d.4/08 0407-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR-W 5- [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wyzawalacza 1-bieg. szt
d.4/08 0407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 5- |Montaz ogranicznika przepigc B+C w rozdzielnicach kpl
d.4/08 0407-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/Instalacja Odgromowa i uziemiajaca
51|KNR-W 5- |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta |m
d.5|08 0604-07 |0 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
110 m 110.000
RAZEM 110.000
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52|KNR-W 5- |Montaz przewodéw odprowadzajacych z drutu Fe/Zn $r 8mm wciaganych |m
d.5/08 0607-02 |do rur RVS pod ociepleniem
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
53|KNNR 5 Uchwyty przewodéw odprowadzajgcych szt.
d.5/0613-01
24/3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
54| KNR-W 5. |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.5(08 0619-06 |miajacej
szt. 6.000
RAZEM 6.000
55/ KNR-W 5- |Montaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego |m
d.5|08 0615-04 |Fe/Zn $r 10mm na kominach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
56| KNR-W 5- |Ukladanie bednarki Fe/Zn 30x4 w wykopie pod fundament m
d.5/08 0608-07
65 m 65.000
) RAZEM 65.000
57|KNNR 5 taczenie uziomu z bednarki Fe/Zn 30x4 wykopie oraz wyprowadzen do szt.
d.5/0611-01 zlgcz kontrolnych
65/50+6 szt. 7.300
RAZEM 7.300
58/ KNR-W 5- |Montaz na rurach $rednicy do 30 mm uchwytéw uziemiajacych skrecanych |szt.
d.5/08 0620-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
59| KNR-W 5- |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych im
d.5/08 0602-07 |GSu w pom. gosp
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6{Pomiary
60{KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.6|1301-01
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
61|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.6(1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacz-|pomiar
d.6|08 0902-05 |nika réznicowopradowego - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancii petli | pomiar
d.6/08 0902-01 |zwarciowej - pierwszy
24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
64 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6(1304-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65|/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji pomiar
d.6|08 0902-03 |uziemienia - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 13-21 [Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.6/0201-03
1 odo. 1.000
RAZEM 1.000
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