OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 

71.32.20.00-1Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przebudowy dróg publicznych na terenie gminy Syców w zakresie: 

1. Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie robót dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji wymaganych przepisami, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia;

2. Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej prowadzonej przez Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą 
2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa w ust. 1 dotyczy zadań pn.:  
1. ZADANIE 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 101707D ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 ul. Kaliską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Lawendową w Sycowie”. Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku ok. 650 m oraz częściową przebudowę chodników betonowych wraz z budową ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – rowerowego na części odcinka drogi i ewentualnie budowę zatok parkingowych (w miarę możliwości). Przebudowie podlegać będą również elementy kanalizacji deszczowej (Zamawiający posiada aktualną dokumentację z kamerowania kanalizacji do wykorzystania) w razie kolizji przebudowę oświetlenia drogowego. Dokumentacja projektowa (etap II) przed jej protokolarnym odebraniem przez Zamawiającego, winna uzyskać pozytywną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji DSDiK we Wrocławiu w zakresie włączenia do DW449 oraz inne niezbędne uzgodnienia.
2. ZADANIE 2. Przebudowa dróg gminnych nr 101685D - ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Tadeusza Kościuszki  na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Komorowską w Sycowie
Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku ok. 500 m oraz częściową przebudowę chodników betonowych i ewentualnie budowę miejsc postojowych (w miarę możliwości). W razie kolizji przebudowę oświetlenia drogowego. W ramach inwestycji Inwestor chce przebudować również elementy kanalizacji deszczowej i sanitarnej biegnące w pasie drogowym inwestycji. Pozwolenie na budowę oraz dokumentacja projektowa przebudowy rozdzielczej kanalizacji jest w posiadaniu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej. Projekt przebudowy nawierzchni należy skorelować z istniejącą dokumentacją projektową branży kanalizacyjnej. 
Dokumentacja projektowa (etap II) przed jej protokolarnym odebraniem przez Zamawiającego, winna uzyskać pozytywną opinię Zespołu Uzgadni4ania Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w zakresie włączenia do drogi powiatowej, ul. Daszyńskiego oraz inne niezbędne uzgodnienia
3. ZADANIE 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101715D ul. Wałowa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do pl. Królowej Jadwigi w Sycowie.
Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni w zakresie wykonania nakładki bitumicznej, na odcinku ok. 400 m oraz przebudowę chodników betonowych i budowę zatok i miejsc parkingowych (w miarę możliwości). W razie kolizji przebudowę oświetlenia drogowego.  
4. ZADANIE 4. Budowa drogi gminnej nr 101774D ul Sosnowa w m. Wioska, na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną nr 101668D (dz. nr 56) do ostatnich zabudowań.

Przedmiot opracowania obejmuje projekt budowy drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 600 m., ciągu pieszo-rowerowego (w miarę możliwości) oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
5. ZADANIE 5. Budowa drogi gminnej nr 101775D ul Jarzębinowej, na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną nr 101668D (dz. nr 56) do drogi gminnej ul. Poziomkowej w m. Wioska.

Przedmiot opracowania obejmuje projekt budowy drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 460 m., ciągu pieszo-rowerowego (w miarę możliwości) oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Ponadto w ramach zadań przewiduje się przebudowę kolidującego uzbrojenia, jeśli takie wystąpi oraz przeprowadzenie procedury weryfikacji czy Zamawiający ma obowiązek budowy kanału technologicznego a w przypadku konieczności, zaprojektowania kanału technologicznego w pasie drogowym przebudowywanych ulic. Wykonawca na swój koszt dokona odpowiednich uzgodnień z operatorami infrastruktury.
Lokalizacje dróg stanowiących przedmiot zamówienia wskazano w załącznikach graficznych do SIWZ.

Kod CPV: 
71.32.20.00-1Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowych przebudowy dróg publicznych na terenie Gminy Syców w zakresie:
1) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej (obejmującej projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji wymaganych przepisami, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia; 
2) Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
3) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej prowadzonej przez Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano –wykonawczą oraz w okresie rękojmi i gwarancji.
2.Dokumentacja projektowo –kosztorysowa, o której mowa w ust. 1 dotyczy zadań pn.: 
1) Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 101707D ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 ul. Kaliską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Lawendową w Sycowie”. 
2) Zadanie nr 2 Przebudowa dróg gminnych nr 101685D - ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Tadeusza Kościuszki  na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Komorowską w Sycowie 
3) Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej nr 101715D ul. Wałowa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do pl. Królowej Jadwigi w Sycowie. 
4) Zadanie nr 4 Budowa drogi gminnej nr 101774D ul Sosnowa w m. Wioska, na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną nr 101668D (dz. nr 56) do ostatnich zabudowań. 

5) Zadanie nr 5 Budowa drogi gminnej nr 101775D ul Jarzębinowej, na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną nr 101668D (dz. nr 56) do drogi gminnej ul. Poziomkowej w m. Wioska. 
2. w ramach zadań przewiduje się przebudowę kolidującego uzbrojenia, jeśli takie wystąpi oraz przeprowadzenie procedury weryfikacji czy Zamawiający ma obowiązek budowy kanału technologicznego a w przypadku konieczności, zaprojektowania kanału technologicznego w pasie drogowym przebudowywanych ulic. Wykonawca na swój koszt dokona odpowiednich uzgodnień z operatorami infrastruktury.

3. Lokalizacje dróg stanowiących przedmiot zamówienia wskazano w załącznikach graficznych do SIWZ. 
 Zakres opracowania
1. W ramach czynności, będących przedmiotem zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) regularne składanie Zamawiającemu sprawozdań/raportów wraz z udostępnianiem graficznego załącznika z postępu prac projektowych (minimum raz w miesiącu do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy – chyba, że zaawansowanie prac jest wstrzymane oczekiwaniem na dokonanie uzgodnień);

2) niezwłoczne, w terminie do 2 dni roboczych, przedłożenia Zamawiającemu kopii lub skanu złożonych wniosków wraz z potwierdzeniem, że wnioski te zostały złożone do właściwych organów (podmiotów);

3) niezwłoczne, w terminie do 2 dni roboczych przekazywanie wszelkich dokumentów (m.in. decyzji, uzgodnień) i korespondencji dotyczącej przedmiotu zamówienia prowadzonej w imieniu Zamawiającego z organami i instytucjami wydającymi decyzje, uzgadniającymi lub opiniującymi opracowywane projekty;

4) zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów o których mowa w ust. 1-4 drogą elektroniczna w formacie pdf.;

5) branie udziału w konsultacjach roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzania koncepcji i dokumentacji projektowej oraz organizowanie spotkań w siedzibie Zamawiającego w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych w zależności od potrzeby i konieczności uzyskania akceptacji wprowadzanych rozwiązań; 

6) realizacja przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej według poniższego zakresu i podziału na etapy.

Etap I – Opracowanie koncepcji projektu

a) wykonanie koncepcji projektu na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych wraz z

opracowaniem wstępnych/szacunkowych kosztorysów dla robót budowlanych wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych;

b) koncepcja projektu musi obrazować propozycję rozwiązań projektowych na mapach w skali 1:500 wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z innymi ulicami. Całość opracowania powinno zawierać się w nieruchomościach będących działkami drogowymi lub wynikającymi z wytycznych przekazanych przez Zamawiającego;

c) materiały geodezyjne. Dla przygotowania projektu budowlanego po stronie Wykonawcy leży uzyskanie niezbędnych dokumentów takich jak: wypisu z rejestru gruntów oraz przygotowanie aktualnej mapy do celów projektowych lub mapy do celów opiniodawczych (jeśli dotyczy) w skali 1:500 obszaru opracowania.

d) wykonanie koncepcji projektu stałej organizacji ruchu;

Etap II – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej przez Zarządców Dróg w zakresie włączenia układu drogowego w drogi powiatowe/wojewódzkie lub przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi/wojewódzkimi (jeśli dotyczy);

b) przygotowanie szczegółowych rozwiązań na mapach w skali 1:500 wraz z rozwiązaniem problematyki skrzyżowań z jezdniami, chodnikami i innymi elementami pasów drogowych, połączeń z istniejącą infrastrukturą, zagospodarowania zielenią (projekt musi obejmować całą szerokość pasa drogowego, a elementy nie objęte przebudową należy oznaczyć jako nie przewidziane do przebudowy;

c) wykonanie dokumentacji rozwiązań przebudowy kolidującej istniejącej infrastruktury technicznej (np. sieci, słupy i studnie energetyczne, sieci, słupy i studnie telekomunikacyjne, hydranty itp.) oraz z innymi kolidującymi obiektami budowlanymi, obiektami małej architektury oraz elementami krajobrazu (np. istniejące ogrodzenia, nasadzenia, krawężniki, ławki); w przypadku konieczności modernizacji/przebudowy obiektów kolidujących z zaprojektowanymi obiektami (np. krawężniki, ławki, ogrodzenia) bądź konieczności usunięcia nasadzeń (drzew, krzewów) należy uzyskać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, postanowienia lub decyzje;

d) wykonanie dokumentacji przekroju podłużnego drogi oraz kanalizacji deszczowej;

e) wykonanie dokumentacji przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni oraz wszystkich niezbędnych szczegółów konstrukcyjnych dla projektowanych elementów dróg oraz innych zaproponowanych rozwiązań; należy wykonać przekroje normalne w charakterystycznych lub wątpliwych miejscach, z uwzględnieniem wszystkich elementów przewidzianych do wykonania lub przebudowy lub odtworzenia, w szczególności w zakresie istniejących elementów ogrodzeń przyległych do pasa drogowego oraz zjazdów;

f) wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy zjazdów, zatok, kolizji lub innych tego typu miejsc koniecznych do wykonania wraz ze wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami;

g) wykonanie zatwierdzonej dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zatwierdzonej stałej organizacji ruchu;

h) wykonanie dokumentacji niezbędnej infrastruktury technicznej w tym przede wszystkim dokumentacji projektowej budowy odwodnienia, dokumentacji niezbędnej infrastruktury technicznej dla zastosowania barierek ochronnych (jeśli dotyczy), oznakowania pionowego, oznakowania poziomego lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

i) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na poszczególne branże z wyodrębnieniem robót drogowych, odwodnienia, stałej i czasowej organizacji ruchu;

j) wykonanie dokumentacji odwodnienia (wykorzystanie istniejącej infrastruktury; budowę nowej wraz z nawiązaniem do istniejącej oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji) – jeśli dotyczy;

k) wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej pod kątem wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym obiektem; ponadto, należy zastrzec konieczność wykonania humusowania i obsiania trawą terenów nieutwardzonych w pasie robót przewidzianych projektem;

l) sporządzenie informacji BIOZ;

m) wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodnienie Konserwatora Zabytków i w przypadku konieczności powołania nadzoru archeologicznego Zamawiający zobowiązuje się do wyłonienia (w drodze obowiązujących u Zamawiającego procedur) wykonawcy usługi nadzoru archeologicznego i zawarcia z nim umowy oraz złożenia wniosku do DWKZ; 

UWAGA: Przygotowanie dokumentacji, której wymagać będzie Konserwator Zabytków, wraz z danymi osoby, która prowadzić będzie prace archeologiczne i przygotuje dokumenty zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków - Dz. U. 2018. poz. 1609, zapewnia Zamawiający. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia niezbędnych danych i dokumentów dotyczących projektu, wymaganych do wniosku o wydanie pozwolenia przez DWKZ. 

n) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które będą zawierały zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót dla każdej branży;

o) wykonanie wszelkich innych opracowań i usług niezbędnych do prawidłowej i całkowitej realizacji zamierzenia budowlanego opisanego w punkcie II;

p) decyzje. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i złożenia wniosków oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji:

i. wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;

ii. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (jeśli dotyczy);

iii. decyzji wodno-prawnej (jeśli dotyczy);

iv. decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy);

v. decyzji pozwolenia na wycinkę drzew (jeśli dotyczy);

vi. innych wymaganych ze względu na przedmiot zamówienia;

vii. Inne opinie i uzgodnienia. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i złożenia wniosków oraz uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii i uzgodnień w tym:

a) zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

b) uzgodnienia projektu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

c) innych wymaganych ze względu na przedmiot umowy;

d) inne opracowania projektowe niezbędne do realizacji budowlanej i oddania do użytkowania obiektu.

Etap III – Uzyskanie decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych Uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu odpowiednich decyzji wymaganych przepisami, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia:

a. decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót;

b. innych wymaganych ze względu na przedmiot umowy.

Etap IV – pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych.

a) sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia.

b) Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

i. występowania w charakterze biegłego ds. przedmiotu zamówienia i jego wartości szacunkowej na każde wezwanie Zamawiającego w toku przygotowania i prowadzenia ww. postępowania;

ii. niezwłocznego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamówienia i/lub jego wartości szacunkowej, umożliwiającego wykonanie czynności w postępowaniu w terminach przewidzianych w Ustawie oraz udzielania na żądanie Zamawiającego lub komisji przetargowej w ww. postępowaniu opinii w formie pisemnej w przedmiotowym zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

iii. wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (maksymalnie 2 razy licząc od dnia odbioru dokumentacji) w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby;

iv. niezwłocznego, w ciągu 5 dni roboczych, dokonywania wszelkich zmian i uzupełnień Dokumentacji, ich przeróbek lub adaptacji, na etapie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację, do ich zakończenia, w sposób umożliwiający wykonanie czynności w ww. postępowaniach w terminach przewidzianych w Ustawie i wyznaczonych przez Zamawiającego.

c. Wymagania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych w oparciu o Dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy, obejmują w szczególności:
i. wizytacje na budowie mające na celu stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane);

ii. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień Dokumentacji, jej przeróbek lub adaptacji na etapie realizacji robót budowlanych do czasu ich zakończenia, uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

iii. opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań ostatecznie akceptuje Zamawiający;

iv. ocenianiu parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami;

v. udział w naradach związanych z inwestycją, wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień;

vi. wykonywanie czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego, a w przypadku określonym w pkt. 1) także samoistnie;

vii. poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej.

1. Dokumentacja projektowa musi zawierać niezbędne uzgodnienia, opinie i zezwolenia wydane przez właściwe organy nadzoru budowlanego, a także informacje i dane niezbędne do przeprowadzenia zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ustawą Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw. W szczególności wykonanie dokumentacji będzie obejmować:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego, w ramach zaoferowanej ceny, decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót oraz wszelkich dokumentów, dodatkowych opracowań projektowych, opracowań pomocniczych, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz realizacji ww. robót budowlanych;

2) przeniesienie, w ramach zaoferowanej ceny, na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy;

3) branie udziału w konsultacjach z Zamawiającym na każdym etapie tworzenia dokumentacji  projektowej;

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

3. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem w cenie zaoferowanej za nadzór autorski doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 7.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego, jak również wynikających z ust. c. vii.

5. Wizyty na budowie na żądanie, udział w naradach w ramach nadzoru autorskiego będą miały miejsce najpóźniej na drugi dzień roboczy od dnia wezwania lub zawiadomienia w przypadku gdy, Zamawiający w wezwaniu lub zawiadomieniu zastrzeże, że spotkanie ma charakter trybu „PILNE”. W innych wypadkach termin spotkania będzie uzgadniany z wszystkimi stronami procesu budowlanego indywidualnie, z zastrzeżeniem, że opóźnienie od wezwania nie może być dłuższe niż 4 dni robocze;

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. c. ii-iv polegających m.in. na wydawaniu opinii, udzielaniu wyjaśnień, dokonywaniu uzgodnień, niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu. Obowiązki, o których mowa w lit. c. ii-iv i vii polegające na dokonywaniu zmian i uzupełnień Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie trzech dni roboczych. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
10. Ustalenia dodatkowe
1. Ponadto, w ramach przygotowania dokumentacji projektowo -kosztorysowej do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) uzyskanie mapy sytuacyjno –wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych na podstawie mapy numerycznej lub mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w formie papierowej oraz elektronicznej, 
2) uzyskanie opinii, decyzji oraz uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Koszty uzyskania dokumentów, informacji, decyzji, zgód, opinii oraz uzgodnień obciążają Wykonawcę.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1)dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
2) informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówieniach publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyły wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku wskazania w Dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest opisać wymagania minimalne jakim mają odpowiadać przedmioty równoważne.
3) projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno –użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem,
4) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia/opinie/decyzjem.in. z Zarządem Dróg Powiatowych, Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei oraz innych instytucji lub organów–według właściwości;
5) projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robót. Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać każdy szczegół, element w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań, uzupełnień
6) każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego lub rzeczoznawcę,
7) zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym kosztorysy i przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.),
8) przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, z zestawieniem materiałów i urządzeń dla każdej z branż,
9) kosztorysy mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże, 
10) Wykonawca wykona wszystkie opracowania niezbędne do realizacji robót.,
11) Ponadto Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w sposób zgodny z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym.
4. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) odpowiadające co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie lub Norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te Normy.
5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie lub Norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te Normy, należy uwzględnić:
1) europejskie aprobaty techniczne,
2) wspólne specyfikacje techniczne,
3) normy międzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
6. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt. 4 i 5, należy uwzględnić:
1) Polskie Normy,
2) polskie aprobaty techniczne,
3) polskie specyfikacje techniczne,
4) krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
7. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny dokumentacji przed jej ostatecznym odbiorem. Ustalenia Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentacji do Zamawiającego. 

IIC. Forma opracowania Wykonawca sporządzi dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia w następującej formie i ilości egzemplarzy(odrębnie dla poszczególnych zadań): 
ETAP I:
1) Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500 –forma papierowa oraz elektroniczna –1 egz.,
2)  Wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencji gruntów -forma papierowa oraz elektroniczna –1 egz.
3) Koncepcja projektu wraz z koncepcją organizacji ruchu docelowego -2egz.w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (plik w formacie DWG i PDF zapisany na płycie CD),
4) Wstępne /szacunkowe kosztorysy –1egz.w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (plik w formacie ATH i PDF zapisany na płycie CD), 
5) Mapa do celów projektowych w skali 1:500 (jeśli dotyczy) –forma papierowa oraz elektroniczna –1 egz., 
ETAP II:
6) Projekt wykonawczy branży drogowej (wraz z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu zastępczego i docelowego)zaakceptowany przez właściwy organ zarządzający ruchem –3egz.w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (plik w formacie DWG i PDF zapisany na płycie CD),

7) Projekty wykonawcze branż towarzyszących –każdy w 3 egz. w formie papierowej, w 1 egz. w formie elektronicznej (plik w formacie DWG i PDF zapisany na płycie CD),
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (plik w formacie DOC i PDF zapisany na płycie CD),
9) Przedmiary robót -3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (1 plik w formacie PDF oraz 1 plik możliwy do odczytania przez program kosztorysowy NORMA lub inne równorzędne zapisane na płycie CD),
10) Kosztorys inwestorski -1 egzemplarz w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (1 plik w formacie PDF oraz 1 plik możliwy do odczytania przez program kosztorysowy NORMA lub inne równorzędne zapisane na płycie CD),
11) Informacja BIOZ –3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (plik w formacie DOC i PDF zapisany na płycie CD),
12) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach(jeśli dotyczy)–oryginał i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF,
13) Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy(jeśli dotyczy) –oryginał i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF,
14) Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z ostateczną decyzją zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów (jeśli dotyczy) –oryginał i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF,
15) Pozostałe wymagane ze względu na przedmiot zamówienia decyzje, opinie, zgody, uzgodnienia -oryginały i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.
ETAP III:
16) Projekt budowlany branży drogowej–3 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (plik w formacie DWG i PDF zapisany na płycie CD),
17) Projekty budowlane branż towarzyszących –każdy w 3 egz. W formie papierowej, w 1 egz. w formie elektronicznej (plik w formacie DWG i PDF zapisany na płycie CD),
18) Decyzja Pozwolenie na budowę(jeśli dotyczy) –oryginał i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF,
19) Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót (jeśli dotyczy) -oryginał i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF,
20) Inne opracowania niezbędne do realizacji robót.
III. Miejsce realizacji zamówienia Gmina Syców
IV. Termin realizacji zamówienia 
1. Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 101707D ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 ul. Kaliską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Lawendową w Sycowie”.  Dokumentację projektowo -kosztorysową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca wykona w terminie do 30 czerwca 2021.
2. Zadanie nr 2 Przebudowa dróg gminnych nr 101685D - ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Tadeusza Kościuszki  na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Komorowską w Sycowie Dokumentację projektowo -kosztorysową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca wykona w terminie do 30 czerwca 2021r. 

3. Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej nr 101715D ul. Wałowa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do pl. Królowej Jadwigi w Sycowie. Dokumentację projektowo -kosztorysową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca wykona w terminie do 31. lipca 2021r.
4. Zadanie nr 4 Budowa drogi gminnej nr 101774D ul Sosnowa w m. Wioska, na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną nr 101668D (dz. nr 56) do ostatnich zabudowań. Dokumentację projektowo -kosztorysową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca wykona w terminie do 31. sierpnia 2021r.
5. Zadanie nr 5 Budowa drogi gminnej nr 101775D ul Jarzębinowej, na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną nr 101668D (dz. nr 56) do drogi gminnej ul. Poziomkowej w m. Wioska. 
Dokumentację projektowo -kosztorysową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca wykona w terminie do 31. sierpnia 2021r.
